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Proiectul „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale” 
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CEREREA OFERTELOR DE PREŢURI (COP)
ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI DE MICĂ VALOARE 

COP Nr: MD-EGA-223149-CW-RFQ


Executarea lucrărilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor (Regiunea 1)




Data: 20 Mai 2021

CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI 
Achiziție de lucrări de mică valoare

COP Nr. MD-EGA-223149-CW-RFQ

Denumirea proiectului: „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale”
Beneficiar: Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”	
Beneficiari finali: Autoritățile Publice Locale conform listei (Secțiunea 3)

Consultant: SC “GORGONA” SRL, Republica Moldova
Manager de Proiect: Tatiana SINCOVSCHII, Manager CUPS

Data de Emitere a Invitației: 20 Mai 2021

Către:	Agenți Economici/Companii de construcție

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” vă invită să prezentați oferta de preț pentru: Executarea lucrărilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor (Regiunea 1).

2. Pentru a Vă ajuta la pregătirea ofertei de preț, la prezenta, se anexează schițele necesare (după caz), specificațiile și devizul de cantități precum și un formular model pentru prezentarea ofertei. Oferta Dvs., pregătită conform formatului anexat, trebuie să fie expediată în format electronic a versiunii scanate, sau semnată digital (în format PDF) la următoarea adresă electronică:

Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”
Proiectul „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale” finanțat de Banca Mondială  
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova, str. A. Pușkin 42B.,
Tel. (373 22) 82-00-26
GSM. (373 69) 88-33-80
E-mail: procurements@egov.md 

3. La evaluarea ofertelor, Beneficiarul va stabili pentru fiecare ofertă prețul evaluat prin ajustarea prețului de cotare prin corecție pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:
a. în cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și litere, suma în litere va prevala;
b. în cazul în care există o discrepanță între prețul unitar și total pentru o poziție care rezultă din înmulțirea prețului pe unitate la cantitate, prețul unitar cotat va prevala;
c. dacă ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.
4. Oferta Dumneavoastră trebuie să fie valabilă pe o perioadă de patruzeci și cinci (45) zile începând cu data de 3 iunie 2021, ora 11-00 (termenul limită de depunere a ofertelor).
5. Ofertantul, care își retrage oferta pe parcursul perioadei de valabilitate și/sau refuză să accepte contractul, când și dacă acesta îi va fi adjudecat, va fi exclus din lista contractanților în cazul proiectului pe un termen de doi (2) ani.
6. Pentru informație și îndrumare, la prezenta sunt anexate Instrucțiunile pentru Ofertanți și Termenii și Condițiile Contractului.

7. Oferta Dumneavoastră în limba română va fi pentru toate lucrările și se va baza pe prețul unitar și total indicat în Devizul de Cantități pentru un contract cu rată unitară fixă. Valuta pentru prețurile oferite și de plată trebuie să fie Lei Moldovenești. Oferta va include toate taxele, impozitele locale și alte taxe plătibile de către Antreprenor, în conformitate cu legislația națională. Preturile nu vor include Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), deoarece serviciile achiziționate în cadrul acestui Contract sunt livrări scutite de T.V.A. cu drept de deducere (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu ultimele modificări și completări).

8. Achiziționarea lucrărilor solicitate este efectuată în corespundere cu procedura Cererii ofertelor de preț descrisa în paragraful 3.5 a Ghidului Băncii Mondiale cu privire la Achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii non-consultative în cadrul împrumuturilor BIRD și credite și subvenții AID de către împrumutații Băncii Mondiale, din ianuarie 2011, revizuit în iulie 2014.

9. Beneficiarul va atribui contractul Ofertantului a cărui ofertă de preț a fost determinată să fie substanțial conformă acestei invitații de oferte de prețuri și care a oferit cel mai mic preț evaluat în ofertă, fiind totodată calificat pentru executarea lucrărilor respective.

10. Contractul va fi guvernat de termenii și condițiile din proiectul de contract anexat.

11. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Inspecții și Audit:
11.1	 Antreprenorul se va conforma tuturor instrucțiunilor Managerului de Proiect care sunt conforme cu legile aplicabile pe șantierul obiectului.
11.2	 Antreprenorul va permite, și va obliga Sub-contractanții săi de a permite, Băncii și/sau persoanelor sau auditorilor numiți de Bancă de a inspecta și/de a verifica conturile și înregistrările și alte documente referitoare la oferta depusă pentru a furniza servicii și îndeplini obligațiile stabilite în contract. Orice nerespectare a acestor obligații poate constitui un subiect care cade sub incidența practicilor interzise și poate servi drept motiv pentru rezilierea contractului și/sau impunerea de sancțiuni de către Bancă (inclusiv, fără limitări la determinarea neeligibilității), în conformitate cu procedurile de sancțiuni ale Băncii.

12. Ofertele de preț vor fi expediate în format electronic la adresa de e-mail indicată, până la data de 3 iunie 2021, ora 11-00. Ofertele expediate trebuie să fie semnate și scanate în format PDF sau semnate electronic (conform Legii nr. 91 din 29 mai 2014).

[bookmark: _heading=h.3znysh7]Cu respect,

Gheorghe URSOI, Director Adjunct
Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

SECȚIUNEA 1 - INSTRUCŢIUNI PENTRU PREGĂTIREA OFERTELOR 
1. Scopul Lucrărilor: Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, invită prezentarea Ofertelor de Preț pentru realizarea lucrărilor descrise în Secțiunea 4 - Specificații: Executarea lucrărilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor (Regiunea 1). Ofertantul câștigător urmează să îndeplinească Lucrările până la Data Obligatorie de Finalizare specificată în Secțiunea Condițiile Contractului (CC).
2. Eligibilitatea de a prezenta oferte: În afară de ofertanții privați și cei comerciali, întreprinderile cu capital majoritar de stat din țara Beneficiarului pot fi eligibile de a participa dacă acestea:
a. Sunt persoane juridice cu activitate comercială separată și independentă de Beneficiar, și nu fac parte din oricare departament Guvernamental; 
b. Sunt autonome din punct de vedere financiar, după cum este demonstrat de prevederile statutelor sau regulamentelor lor, și țin registre contabile separate supuse auditului, au venit pe capital, dețin împuterniciri de a lua împrumuturi și obține venituri prin vânzarea de bunuri și servicii; şi 
c. nu trebuie să fie o agenție dependentă de Guvern.
Fiecare ofertant va prezenta doar o singură Ofertă, fie în mod individual, sau în calitate de partener într-o asociație. Nu se acceptă oferte alternative. Toate ofertele prezentate cu încălcarea acestei reguli vor fi respinse. Partenerii într-o asociație vor purta răspundere comună și solidară pentru executarea contractului.
3. Calificarea Ofertantului: În scopul de a se califica pentru adjudecarea contractului, ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime de calificare:
a. Experiență în calitate de antreprenor principal în executarea a cel puțin un contract de natură și complexitate echivalentă cu lucrările incluse în această Cerere, în ultimii trei ani; 
b. Dovada că dispune de resurse financiare pentru a finaliza cu succes lucrările, adică soldul mijloacelor bănești în cont, adusă prin scrisoare de la o bancă comercială, instituție creditară, sau altă instituție financiară intermediară, ce ar confirma disponibilitatea de resurse financiare de cel puțin echivalentul a 2,000,000.00 lei (două milioane lei Moldovenești).
4. Vizitarea Șantierului. Ofertanții, din contul și pe riscul personal, sunt încurajați să viziteze și să examineze șantierul (ele) la care vor avea loc lucrări și împrejurimile lui, și să obțină toată informația care poate fi necesară pentru pregătirea ofertei și încheierea contractului pentru executarea Lucrărilor. Persoana de contact pentru vizitarea șantierului(lor) este Tatiana SINCOVSCHII, Manager CUPS, tel.: 061000491, e-mail: tatiana.sincovschi@egov.md.    
5. Conținutul documentelor de licitație: Setul Documentelor de Licitație cuprinde documentele enumerate mai jos:
Invitația la Licitație
Secțiunea 1	Instrucțiuni pentru pregătirea ofertelor
Secțiunea 2	Condițiile Contractului (CC)
Secțiunea 3	Schițe (desene)
Secțiunea 4	Specificații
Secțiunea 5 	Devizul de cantități
Secțiunea 6	Formularul Ofertei 
Secțiunea 7	Forma Contractului/Contract model

6. Documentele care se conțin în Ofertă. Oferta prezentată de Ofertant va include obligatoriu următoarele documente:
a. Formularul Ofertei (după modelul care se anexează);
b. Devizul de cantități completat conform cerințelor;
c. Informația despre calificare și experiență;
d. Lista persoanelor desemnate în calitate de diriginte de șantier și certificările acestora.
7. Oferta de preț. Contractul va cuprinde volumul complet al lucrărilor, după cum este descris în Clauza 1 din Invitație și se va baza pe prețul unitar și prețul total indicat în Devizul de Cantități pentru contracte cu rata fixă sau Programul de activitate cuantificat pentru contract cu sumă fixă și prețul fixat. Preturile vor fi indicate în totalitate în valuta Republicii Moldova, lei Moldovenești. Ofertantul va indica rate și prețuri pentru toate articolele de Lucrări descrise orientativ în Schițe și Specificații și enumerate exact în Devizul de cantități. Articolele pentru care Ofertantul nu a indicat rate sau prețuri, nu vor fi plătite de Beneficiar la executare și vor fi considerate ca fiind acoperite de alte rate și prețuri din Devizul de cantități. Toate impozitele, taxele și alte sume plătibile de Antreprenor în baza contractului, sau oricare altă cauză, apărută cu cinci (5) zile calendaristice înainte de data limită pentru prezentarea Ofertelor, vor fi incluse în rate, prețuri și prețul total al Ofertei prezentate de Antreprenor. Prețurile nu vor include Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), deoarece lucrările achiziționate în cadrul acestui Contract sunt prestări/livrări scutite de T.V.A. cu drept de deducere (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu ultimele modificări și completări).
8. Valabilitatea Ofertelor. Ofertele de preț vor rămâne valabile pe o perioadă de patruzeci și cinci (45) zile calendaristice numărate de la ziua prezentării Ofertei specificată în Clauza 11 a Invitației. Beneficiarul poate cere ca Ofertanții să extindă perioada de valabilitate pe o perioadă adițională specificată. Cererea Beneficiarului și răspunsurile Ofertanților trebuie să fie făcute în scris sau prin e-mail. Ofertantul poate refuza cererea de extindere a valabilității ofertei, în acest caz el își va retrage Oferta fără penalizarea definită mai jos în clauza 12. Ofertantul care va fi de acord cu cererea, nu va fi obligat sau nu va avea permisiunea să-și modifice Oferta.
9. Limba Ofertei: Toate documentele legate de Ofertă și Contract vor fi în limba română.
10. Pregătirea ofertelor: Ofertantul va expedia Oferta de preț în în format electronic la adresa de e-mail indicată în Clauza 2 din această Invitație.
11. Locul și termenul limită pentru prezentarea ofertelor de preț: Ofertele de Preț vor fi prezentate către Beneficiar NU MAI TÂRZIU de 3 iunie 2021, ora 11-00, în format electronic la adresa de e-mail, indicată în Clauza 2 din Invitația la Licitație. Orice Ofertă de Preț recepționată de către Beneficiar după termenul limită indicat în această clauză, va fi respinsă.
12. Modificarea și retragerea Ofertelor. Nici o Ofertă nu va fi modificată după data limită pentru depunerea Ofertelor specificată în Clauza 11 de mai sus. Retragerea Ofertei după termenul limită de depunere a Ofertelor până la expirarea valabilității Ofertei, după cum este specificat mai sus în clauza 8, va avea ca rezultat excluderea Ofertantului din lista contractanților pe o perioadă de doi ani.
13. Recepționarea Ofertelor: Beneficiarul va recepționa Ofertele de Preț în FORMAT ELECTRONIC la adresa de e-mail indicată în Clauza 2 din această Invitație.
14. Procesul urmează a fi confidențial. Informația legată de examinarea, clarificarea, evaluarea și compararea ofertelor, precum și recomandările pentru adjudecarea contractului nu vor fi divulgate până când nu va fi anunțată adjudecarea Contractului Ofertantului câștigător.
15. Evaluarea și Compararea Ofertelor. Beneficiarul va adjudeca Contractul Ofertantului al cărui Ofertă a fost determinată ca fiind substanțial conformă cu documentele de licitație și care a oferit cel mai mic preț evaluat. La evaluarea ofertelor, Beneficiarul va stabili pentru fiecare ofertă prețul evaluat, ajustând prețul ofertei prin orice corectări ale erorilor aritmetice, după cum urmează:
a. în cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și litere, suma în litere va prevala;
b. în cazul în care există o discrepanță între prețul unitar și total pentru o poziție care rezultă din înmulțirea prețului pe unitate la cantitate, prețul unitar cotat va prevala;
c. dacă un antreprenor refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

16. Dreptul Beneficiarului de a accepta sau respinge orice Ofertă sau toate Ofertele. Beneficiarul își rezervă dreptul să accepte sau să respingă orice Ofertă, și să anuleze procesul de licitație și să respingă toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea Contractului fără a purta prin aceasta orice răspundere față de Ofertantul afectat (afectați), sau fără orice obligație de a informa Ofertanții afectați în privință motivelor acțiunii Beneficiarului.
17. Înștiințarea despre adjudecarea și semnarea Contractului. Ofertantul desemnat câștigător, va fi anunțat de către Beneficiar prin expedierea unui mesaj la poșta electronică, despre adjudecare, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei. Notificarea/Scrisoarea de Acceptare va conține suma (în continuare și în Contract numită „Suma Inițială a Contractului”) pe care Beneficiarul o va plăti Antreprenorului în vederea executării și finisării Lucrărilor de către Antreprenor, după cum este stipulat în Contract. Notificarea în scris despre adjudecare va constitui un Contract obligatoriu.
18. Plata în avans. Dacă Antreprenorul solicită, Beneficiarul va examina posibilitatea de a asigura o Plată în Avans, urmând a fi stipulat în Clauza 14 din Condițiile Contractului.




SECŢIUNEA 2 - CONDIŢIILE CONTRACTULUI (CC)
1. Definiții: Caracterele pronunțate sunt folosite pentru a identifica termenii
a) Deviz de cantități - specifică datele estimative ale Beneficiarului cu privire la cantitatea pentru fiecare articol de lucrări (aplicabil la contracte cu rată unitară fixă).
b) Grafic de activități – înseamnă graficul completat și cu indicarea prețurilor care formează o parte din Ofertă (aplicabil la contracte cu suma fixă). 
c) Data de Predare/Finalizare este data de finalizare a Lucrărilor după cum este atestat de către Beneficiar.
d) Contractul este Contractul între Beneficiar și Antreprenor în privință executării, finalizării și garantării Lucrărilor, după cum este specificat în specificații sau în alte secțiuni ale Contractului. Denumirea și numărul de identificare a Contractului sunt indicate în Cererea Ofertelor de Prețuri.
e) Antreprenorul este persoana juridică a cărei ofertă pentru executarea lucrărilor a fost acceptată de Beneficiar.
f) Consultant este compania de consultanță responsabilă pentru elaborarea proiectelor de design a CUPS-urilor, inclusiv cu rol de supraveghere, asigurarea calității și acceptarea lucrărilor. Reprezentantul Consultantului împreuna cu Managerul de Proiect vor coordona toate etapele și ciclurile de lucrări în cadrul CUPS-urilor.
g) Oferta de preț a Antreprenorului este documentul completat (Cererea ofertei de prețuri împreună cu anexele) prezentate de Antreprenor către Beneficiar.
h) Prețul Contractului este prețul stabilit în Scrisoarea de Acceptare și ajustat după aceea în conformitate cu prevederile Contractului.
i) Zile sunt zile calendaristice; luni sunt luni calendaristice. 
j) Defect este orice parte a Lucrărilor care nu este îndeplinită în conformitate cu Contractul.
k) Perioada de Corectare a Defectelor este de maxim 10 zile calculate de la Data de Finalizare a lucrărilor.
l) Utilaj reprezintă mașinile și vehiculele Antreprenorului aduse temporar la locul desfășurării Lucrărilor în scopul executării Lucrărilor.
m) Materiale sunt toate proviziile, inclusiv acele consumabile, folosite de Antreprenor pentru a fi incorporate în Lucrări.
n) Inginerul Proiectului este persoana numită de către Beneficiar care este responsabilă de supravegherea executării Lucrărilor și de administrarea Contractului împreuna cu Managerul de Proiect.
o) Data Obligatorie de Predare/Finalizare este data la care Antreprenorul va fi obligat să finalizeze Lucrările. Data Obligatorie de Predare este cel târziu nouăzeci (90) de zile de la semnarea contractului. Data Obligatorie de Predare poate fi revizuită numai de Beneficiar prin acordarea unei extinderi de timp sau a unei dispoziții de accelerare în scris.
p) Specificații înseamnă specificarea Lucrărilor incluse în Contract și orice modificare sau adiție făcute sau aprobate de Beneficiar. 
q) Șantierul este Încăperile acordate/oferite de Autoritățile Publice Locale conform listei (Secțiunea 3).
r) Data estimativă de începere a lucrărilor este în termen de șapte (7) zile din momentul semnării contractului, și este cea mai târzie dată când Antreprenorul va începe executarea Lucrărilor.
s) Variație este o instrucțiune dată de Beneficiar care modifică cerințele inițiale față de Lucrări.
2. Limba și Legislația. Contractul va fi executat în limba română. Legislația care reglementează Contractul va fi Legislația Republicii Moldova.
3. Comunicațiile. Comunicațiile între părți la care se face referință în aceste Condiții, vor fi valabile numai în scris. Un aviz va fi valabil numai atunci când va fi transmis.
4. Riscurile Antreprenorului. De la Data de Începere și până când Inginerul și Managerul Proiectului va elibera Certificatul de Corectare a Defectelor, riscul de prejudiciu personal, deces, pierdere sau deteriorare a proprietății și a proprietății adiacente (inclusiv, fără limitare, Lucrările, Materialele și Utilajul) sunt Riscurile Antreprenorului.
5. Lucrările urmează a fi îndeplinite către Data de Predare. Antreprenorul va începe executarea Lucrărilor la Data de Începere și va îndeplini Lucrările în conformitate cu programul de lucru prezentat de Antreprenor, care a fost actualizat prin aprobarea Managerului de Proiect, și le va finisa către Data Obligatorie de Predare.
6. Securitatea. Antreprenorul va fi responsabil pentru securitatea tuturor activităților desfășurate pe Șantier.
7. Extinderea Datei de Predare. Managerul de Proiect va extinde Data de predare dacă va fi eliberată o Variație care nu face posibilă Predarea Lucrărilor către Data Obligatorie de Predare fără ca Antreprenorul să întreprindă măsuri de accelerare a lucrărilor rămase, ceea ce ar putea duce la costuri suplimentare pentru Antreprenor. 
8. Rețineri Comandate de Managerul de Proiect. Managerul Proiectului poate însărcina Antreprenorul de a reține începerea sau desfășurarea oricărei activități din cadrul Lucrărilor. Reținerile sau suspendarea lucrărilor de către Consultant/Supraveghetor de Proiect care vor duce la majorarea costurilor pentru Antreprenor, vor fi supuse unor ajustări echitabile din partea Beneficiarului. 
9. Defecte. Managerul de Proiect va înștiința Antreprenorul despre orice Defecte înainte de expirarea Perioadei de înlăturare a Defectelor, care începe după Predare. Perioada de Corectare a Defectelor va fi extinsă până când nu vor fi corectate Defectele. La primirea înștiințării despre descoperirea oricărui Defect, Antreprenorul va corecta Defectul menționat în înștiințare, în perioada de timp specificată în notificarea Managerului de Proiect. Dacă Antreprenorul nu a corectat Defectul în termenii de timp specificați în avizul (notificarea) Managerului de Proiect, Managerul de Proiect va aprecia costul necesar pentru înlăturarea Defectului, și Antreprenorul va plăti această sumă, sau Beneficiarul va recupera aceste sume prin scăderea (deducerea) din plățile ce i se cuvin Antreprenorului. 
10. Program. În termen de șapte (7) zile de la primirea înștiințării scrise despre adjudecarea contractului, Antreprenorul va remite Managerului de Proiect pentru avizare un Program, care indică metodele generale, aranjamentele, ordinea și perioada de îndeplinire pentru toate activitățile din Lucrări. Aprobarea Programului de către Managerul de Proiect nu va modifica obligațiunile Antreprenorului. Antreprenorul poate revizui Programul și să-l prezinte din nou Managerului de Proiect în orice timp. Programul revăzut va arăta efectul Variației. 
11. Graficul Activităților. Antreprenorul va prezenta Graficul actualizat al Activităților, în termen de cel mult 5 zile de la primirea instrucțiunii din partea Managerului de Proiect. Activitățile din Graficul Activităților vor fi coordonate cu activitățile din Program.
12. Modificări în Cantități. Antreprenorul va executa toate activitățile și le va finaliza în conformitate cu scopul lucrărilor specificat în Contract, în cadrul prețurilor din Devizul de Cantități care nu va fi supus oricăror modificări. În cazul contractelor cu ratele pe unitate, nu vor fi făcute ajustări în ratele pe unitate dacă cantitatea fiecărui articol nu va varia cu mai mult de 25% din cantitatea estimată inițial. Dacă cantitatea depășește 25%, Managerul Proiectului va stabili dacă este vreo justificare pentru revizuirea prețului pe unitate, în baza informației prezentate de Antreprenor, și va fixa o astfel de rată pe care o va considera adecvată, cu aprobarea Beneficiarului. 
13. Certificatul de Plată. Managerul de Proiect va inspecta lucrul executat de către Antreprenor și va aviza suma ce urmează a fi plătită Antreprenorului. Valoarea lucrului executat va include valoarea lucrărilor sau activităților terminate în conformitate cu costurile unitare din Devizul de Cantități. 
14. Plățile. Plățile vor fi achitate în concordanța cu Clauza 2 a Contractului. Beneficiarul va plăti Antreprenorului sumele avizate (certificate) de către Managerul de Proiect, în termen de douăzeci și unu (21) zile de la data fiecărui certificat. Dacă Beneficiarul reține plata, Antreprenorul va fi în drept să primească dobândă pe plata întârziată împreună cu următoarea plată. Dobânda va fi calculată de la data la care plata urma să fie făcută, până la data când plata întârziată este efectuată, la dobânda care prevalează la băncile locale pentru împrumuturile în MDL pentru construcții.
15. Taxele. Antreprenorul este responsabil de plata tuturor impozitelor ce se cer a fi plătite în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Lucrările achiziționate în baza acestui contract, care este finanțat din sursele proiectului „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale”, sunt scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei  pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu ultimele modificări și completări).
16. Predarea și Preluarea. Antreprenorul va solicita Managerului de Proiect să elibereze un certificat de finalizare a Lucrărilor, și Managerul de Proiect va elibera un asemenea certificat la data când va considera că lucrările au fost finisate în mod satisfăcător. Beneficiarul final (APL) va intra în posesia șantierului în termen de șapte (7) zile de la data când Managerul Proiectului a eliberat un certificat despre finalizarea Lucrărilor.
17. Darea de Seamă Finală. Antreprenorul va prezenta Managerului Proiectului o dare de seamă detaliată privind suma totală care Antreprenorul o consideră plătibilă conform Contractului înainte de terminarea Perioadei de Corectare a Defectelor. Managerul Proiectului va elibera Certificatul de Corectare a Defectelor după ce Antreprenorul și-a îndeplinit obligațiile din Contract, și va aviza orice plată finală care este datorată Antreprenorului, timp de cincisprezece (15) zile de la primirea dării de seamă a Antreprenorului, dacă aceasta este corectă și completă. Dacă nu este, atunci Managerul Proiectului va elibera în decurs de cincisprezece (15) zile un act care stabilește volumul corectărilor sau modificărilor care sunt necesare. Dacă Darea de Seamă Finală nu este încă satisfăcătoare după ce a fost prezentată din nou, atunci Managerul Proiectului va lua decizia privind suma plătibilă Antreprenorului și va elibera un certificat de plată.
18. Forță majoră: Oricare parte poate rezilia Contractul prin expedierea unui preaviz de treizeci (30) de zile celeilalte părți, în caz de evenimente care nu sunt sub controlul acestei părți, cum ar fi războaie și calamități naturale cum sunt cutremurele de pământ, inundații, incendii, etc. 
19. Plata după reziliere. Dacă Contractul este reziliat din cauza unei încălcări fundamentale a Contractului de către Antreprenor, atunci Managerul Proiectului va elibera un certificat pentru valoarea lucrului îndeplinit şi pentru materialele deja comandate, MINUS plata în avans primită la ziua de eliberare a certificatului, dacă o astfel de plată a fost făcută. Dacă suma totală datorată Beneficiarului depășește orice plată datorată Antreprenorului, atunci diferența va fi datoria Antreprenorului față de Beneficiar. 
20. Proprietatea. Toate materialele și echipamentul de construcție de pe Șantier, lucrările temporare și Lucrările, vor fi considerate proprietatea Beneficiarului, dacă contractul este reziliat din vina Antreprenorului. 
21. Soluționarea litigiilor. Beneficiarul și Antreprenorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva în mod amical prin negociere directă orice neînțelegere sau litigiu care apare între ei conform sau în legătură cu Contractul. În cazul în care neînțelegerea continuă, atunci orice parte poate ridica întrebarea la arbitraj în conformitate cu Legislația care reglementează Contractul. Locul de soluționare a litigiilor va fi mun. Chișinău, Republica Moldova. 





SECŢIUNEA 3 - SCHIŢE

Proiectul este elaborat de SC Gorgona SRL, Republica Moldova, în calitate de Consultant angajat de către Beneficiar. Lucrările menționate se vor executa conform compartimentelor din fiecare design-proiect care corespunde Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor (prescurtat CUPS) din fiecare localitate, cu respectarea articolelor de cheltuieli parte componentă a Secțiunii 5.

Design-proiectele pentru Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor (Regiunea 1) sunt următoarele:

1. CUPS Lozova - com. Lozova, r. Strășeni 
2. CUPS Pănășești – com. Pănășești, r. Strășeni
3. CUPS Peresecina – s. Peresecina, r. Orhei
4. CUPS Chiperceni – com. Chiperceni, r. Orhei
5. CUPS Pîrjolteni – s. Pîrjolteni, r. Călărași
6. CUPS Holercani – s. Holercani, r. Dubăsari
7. CUPS Mereni – s. Mereni, r. Anenii Noi
8. CUPS Pepeni – com. Pepeni, r. Sîngerei
9. CUPS Bilicenii Vechi – com. Bilicenii Vechi, r. Sîngerei

Design-proiectul fiecărui CUPS este anexat la acest document și au un caracter orientativ (Sectiunea 3A).




SECŢIUNEA 4 - SPECIFICAŢII
Beneficiar: Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, Republica Moldova 
Consultant: SC Gorgona SRL, Republica Moldova
Denumirea investiției: Lucrări aferente amenajării oficiilor pentru funcționarea Centrelor Unificate de Prestări a Serviciilor Publice Regiunea 1
Beneficiari finali: Primăriile localităților participante menționate în Tabelului 1.
Adresa amplasării obiectelor: Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor (Regiunea 1) conform Tabelului 1, prezentat mai jos. 
Tabelul 1: CUPS Regiunea 1, cu adresele locațiilor unde vor fi amplasate:
Lucrările necesare ajustării spațiului existent sunt prezentate în design-proiectul fiecărui CUPS, prezentat în Secțiunea 3.

	Nr.
	CUPS
	Locația și scurta descriere

	1.
	CUPS/Lozova/Strășeni
	În scopul instituirii CUPS în com. Lozova, r. Strășeni, se amenajează un spațiu dedicat în incinta clădirii primăriei, localizată la adresa: str. Ștefan cel Mare, 27, s. Lozova, 3721, r-nul Strășeni. Acest spațiu este situat la etajul întîi, partea dreaptă a clădirii primăriei.

	2.
	CUPS/Pănășești/Strășeni
	Pentru crearea CUPS în com. Pănășești, r. Strășeni, se amenajează un spațiu dedicat în spațiul alăturat clădirii primăriei, localizat la adresa: str. Ștefan cel Mare, 53, s. Pănășești, 3725, r-nul Strășeni. Acest spațiu este situat la etajul întîi, în imediata apropiere a intrării în primărie, cu intrare separată. 

	3.
	CUPS/Peresecina/ Orhei
	Pentru crearea CUPS în s. Peresecina, r. Orhei, se amenajează un spațiu dedicat în clădirea localizată la adresa: str. Ștefan cel Mare, 59, s. Peresecina, 3541, r-nul Orhei. Acest spațiu este situat la etajul întîi, aripa dreaptă a clădirii. Lucrările de reparație vor include porțiuni ale  coridorului din imediata apropiere a spațiului pentru oficiu. 

	4.
	CUPS/Chiperceni/Orhei
	Pentru crearea CUPS în com. Chiperceni, r. Orhei, se amenajează un spațiu dedicat în clădirea primăriei localizată la adresa: s. Chiperceni, 3518, r-nul Orhei. Acest spațiu este situat la etajul întîi, aripa dreaptă a clădirii. Lucrările de reparație vor include porțiuni ale coridorului din imediata apropiere a spațiului pentru oficiu. 

	5.
	CUPS/Pîrjolteni/Călărași
	Pentru crearea CUPS în s. Pîrjolteni, r. Călărași, se amenajează un spațiu dedicat în clădirea primăriei localizată la adresa: s. Pîrjolteni, 4433, r-nul Călărași. Acest spațiu este situat la etajul întîi, aripa stîngă a clădirii (oficiul – Contabilitate). 

	6.
	CUPS/Holercani/Dubăsari
	Pentru crearea CUPS în s. Holercani, r. Dubăsari, se amenajează un spațiu dedicat în clădirea primăriei localizată la adresa: s. Holercani, 4574, r-nul Dubăsari. Acest spațiu este situat la etajul întîi, aripa dreaptă a clădirii. Lucrările de reparație vor include porțiuni ale  coridorului din imediata apropiere a spațiului pentru oficiu. 

	7.
	CUPS/Mereni/Anenii Noi
	Pentru crearea CUPS în s. Mereni, r. Anenii Noi, se amenajează un spațiu dedicat în coridorul clădirii primăriei localizată la adresa: s. Mereni, 6526, str.      Ștefan cel Mare 96, r. Anenii Noi. 

	8.
	CUPS/Pepeni/Sîngerei
	Pentru crearea CUPS în com. Pepeni, r. Sîngerei, se amenajează un spațiu dedicat în clădirea primăriei localizată la adresa: com. Pepeni, 6234, r-nul Sîngerei. Spațiul va fi situat la etajul întîi al clădirii. 

	9.
	CUPS/Bilicenii Vechi/Sîngerei
	Pentru crearea CUPS în com. Bilicenii Vechi, r. Sîngerei, se amenajează un spațiu dedicat în clădirea localizată la adresa: com. Bilicenii Vechi, 6214, r-nul Sîngerei. Lucrările necesare ajustării spațiului existent sunt prezentate în design-proiectul CUPS Bilicenii Vechi, prezentat în Secțiunea 3.



DISPOZIȚII GENERALE

1. Pentru a aduce serviciile guvernamentale mai aproape de cetățeni, prin intermediul proiectului ”Modernizarea serviciilor guvernamentale”, implementat de către Agenția de Guvernare Electronică (în continuare AGE) și cu suportul financiar al Băncii Mondiale, vor fi instituite Centre Unificate de Prestare a Serviciilor (în continuare CUPS) la nivel de 17 autorități publice locale de nivelul întâi (în continuare APL I). 
2. Aceste CUPS-uri vor funcționa în spațiile oferite de APL I, care vor fi renovate și amenajate corespunzător, pentru a oferi condiții optime pentru populație în procesul de accesare a serviciilor publice selectate. Conceptul de design al oficiilor se inspiră din branding-ul CUPS, cu culori prestabilite în logou (albastru, galben și roșu) și va oferi un aspect relativ uniform al  tuturor locațiilor CUPS. Conform ideii de design și în funcție de spațiul disponibil, oficiile CUPS vor include următoarele zone/spații: spațiu de lucru al specialistului/specialistei dedicate, spațiul solicitantului amenajat pentru a avea acces la calculator și spațiul de așteptare pentru alți solicitanți sau însoțitorii acestora.
 
LUCRĂRI DE ORGANIZARE PE ŞANTIER

1. La execuția lucrărilor interioare și exterioare, zona de lucru va fi marcată şi/sau semnalizată corespunzător, de Antreprenor. Modul de lucru, îngrădirea zonelor și masurile de protecție a personalului de execuție vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul final și vor fi în corespundere cu prevederile normative în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă (Legea nr.186 din 10.07.2008). 
2. Organizarea de șantier face obiectul separat al protocolului ce se va încheia între Antreprenor şi APL. 
3. Costul utilităților consumate în perioada de execuție, respectiv apa și electricitate pe perioada desfășurării lucrărilor vor fi suportate integral de către APL. Modul de organizare şi desfășurare a lucrărilor de execuție se vor stabili cu APL pentru a asigura protecția personalului de executare a lucrărilor precum şi a celui care activează în clădirea data în condițiile menținerii parțiale sub tensiunea cablurilor electrice a instalațiilor în restul clădirii, dacă situația va permite acest aspect. 
4. Antreprenorul trebuie să organizeze activitățile de șantier în așa mod ca să nu pericliteze activitățile de zi cu zi a APL precum şi să nu blocheze căile de acces la clădirile adiacente. În cazul în care totuși astfel de măsuri vor fi necesare ele vor fi coordonate din timp cu APL şi avizate corespunzător.   
5. Înainte de începerea lucrărilor se va face recunoașterea traseului, identificarea instalațiilor şi predarea amplasamentului. Se identifică echipamentele şi instalațiile existente care urmează a fi înlocuite, modificate sau adaptate, după caz. Cele de mai sus se vor consemna într-un protocol care constituie document în Cartea Tehnică a Construcției. Modalitățile şi condițiile de transport pentru materiale, piesele şi subansamblele necesare lucrărilor, precum şi a personalului de executare a lucrărilor la locul de munca nu sunt obiecte de negociere, acestea constituind obligația Antreprenorului.
6. Cheltuielile pentru lucrările de protecție a muncii personalului de execuție sunt prevăzute în costul general al lucrării. Aplicarea normelor privind protecția muncii, pentru personalul implicat în activitatea de construcții, cade in sarcina exclusiva a Antreprenorului și va fi organizată conform cadrului normativ în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă menționat mai sus. Accesul personalului de execuție a lucrărilor va fi permis doar persoanelor asigurate la una din companiile de asigurări. 
7. Accesul personalului de execuție la lucrări se reglementează prin protocol încheiat între APL și Antreprenor. APL este obligat sa delege în acest sens persoane care pot încheia protocolul cu Antreprenorul. Persoane terțe din partea APL nu vor fi admise pe teritoriul șantierului astfel responsabilitatea cu privire la protecția persoanelor terțe ce nu sunt împuternicite de către Angajator nu este responsabilitatea Antreprenorului.

FACILITĂȚI FURNIZATE/ASIGURATE DE APL:

1. Beneficiarul final (APL I) va asigura pregătirea încăperii și suprafețelor necesare pentru lucrările care vor fi efectuate pentru oficiul CUPS prin: 

1. CUPS/Lozova/Strășeni
a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiul destinat CUPS,  
b) demontarea ușii existente,
c) demontarea gratiilor de pe suprafața geamurilor,
d) demontarea geamului G3 și pregătirea acestui spațiu conform dimensiunilor necesare pentru montarea ușii U1. 

2. CUPS/Pănășești/Strășeni
a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiul destinat CUPS,
b) efectuarea lucrărilor cu privire la trasarea conductelor pentru instalarea caloriferilor noi. Antreprenorul va coordona aceste lucrări cu APL în scopul instalării și testării sistemului de încălzire.  

3. CUPS/Peresecina/Orhei
a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS. 

4. CUPS/Chiperceni/Orhei
a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS (oficiu și coridor), 
b) demontarea tamburului și pereților interiori oficiului propus pentru CUPS conform design-proiect,
c) pregătirea spațiului conform dimensiunilor necesare pentru montarea ușii U1. Aceste lucrări vor fi sincronizate de către primărie cu Antreprenorul,
d) demontarea țevilor și cablurilor nefuncționale,
e) efectuarea lucrărilor cu privire la trasarea conductelor pentru instalarea sistemului de încălzire a oficiului CUPS. Aceste lucrări vor fi sincronizate de către primărie cu Antreprenorul ca să fie executate pînă la lucrările aferente acoperirii pereților interiori ai oficiului CUPS.

5. CUPS/ Pîrjolteni/Călărași 
a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS, 
b) instalarea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilități pe scările din fața primăriei.

6. CUPS/ Holercani/Dubăsari
a) [bookmark: _heading=h.2et92p0]fortificarea exterioară a peretelui pe care este situată scena, conform Raportului de expertiză privind starea tehnică a construcțiilor portante, elementelor constructive ale clădirii primăriei Holercani cu regim de înălțime parter,
b) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS, 
c) demontarea scenei și podelei existente în CUPS,
d) acoperirea golului spațiului după demontarea scenei și podelei din oficiul CUPS, pînă la nivelul necesar pentru șapă. Aceste lucrări se coordonează cu Compania de design și Antreprenor,
e) demontarea ușii de la CUPS și pregătirea spațiului în același perete pentru montarea ușii noi. Aceste lucrări se coordonează cu Compania de design și Antreprenor,
f) demontarea tamburului aferent ușii de la intrarea în clădire și a nișei din apropiere,
g) instalarea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilități.

7. CUPS/ Mereni/Anenii Noi 
a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS, 
b) procurarea și instalarea caloriferului și a cuplajelor necesare,
c) asigurarea trasării tubulaturii necesare pentru instalarea ventilatorului.

8. CUPS/ Pepeni/Sîngerei 
a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiul destinat CUPS, 
b) demontarea podelei și, la necesitate, acoperirea golului în podea pînă la nivelul necesar pentru șapă
c) Demontarea ușii de la intrarea în primărie, finalizarea reparației cosmetice în acest spațiu.

9. CUPS/ Bilicenii Vechi/Sîngerei 
a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS, 
b) demontarea geamului aferent ușii U1 pînă la dimensiunile necesare pentru montarea ușii,
c) demontarea caloriferelor vechi de sub geamurile      oficiului CUPS. Trasarea țevii către spațiul CUPS și Oficiul poștal. Procurarea caloriferului pentru geamul oficiului poștal
d) efectuarea reparației și amenajarea Oficiului Poștal (schimbare geam și ușă, finisarea pereților, tavanului și podelei, montare corpuri iluminare) și WC (reparație cosmetică, instalare țevi și echipament).
e) instalarea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilități.
2. APL va organiza și achita din mijloacele proprii lucrările de evacuare a deșeurilor rezultate în cadrul activităților ce vor fi întreprinse și asigurate de aceștia. Deșeurile generate ca rezultat a activității Antreprenorului vor fi gestionate și evacuate de APL. 
3. Pe durata efectuării lucrărilor APL va oferi cu titlu gratuit a unui spațiu adecvat și sigur în care să fie depozitate materialele necesare pentru construcții. Aranjamentele cu privire la accesul și paza locațiilor de depozitare va fi stabilită de Antreprenor și APL.
4. APL va oferi accesul și achita din mijloacele proprii resursa de apă și energie electrică  necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație. Aranjamentele cu privire la accesul la aceste resurse vor fi convenite între Antreprenor și APL,
5. APL va desemna și numi un responsabil tehnic sau o persoană din cadrul APL care să monitorizeze procesul de reparație în cadrul CUPS, care să ofere suport companiei selectate la următoarele tipuri de activități: 
a) recepționarea materialelor aferente lucrărilor reparației și asigurarea depozitării acestora (conform p. 3.2).
b) oferirea accesului la depozit pentru reprezentanții companiei de construcție și muncitori
c) monitorizarea efectuării lucrărilor de reparație conform caietului de sarcini, participare în comisia de recepționare a lucrărilor finale.

SPECIFICĂRI

1. Prezentul document va face parte integrantă a contractului semnat cu câștigătorul licitației.

MODIFICĂRI DE PLANURI:

1. Lucrările descrise în acest capitol pot fi vizualizate în design-proiectele CUPS, prezentate în Secțiunea 3 a prezentului document. În procesul de executare a lucrărilor Antreprenorul urmează să consulte Design-proiectul aferent fiecărui CUPS cu respectarea strictă articolelor și cantităților indicate în Secțiunea 5. 
2. Lucrările de amenajare a fiecărui oficiu CUPS vor fi executate de Antreprenor, lucrările de pregătire ale fiecărui spațiu (inclusiv unele lucrări de demolare) și evacuare a deșeurilor vor fi efectuate de către APL.
3. Antreprenorul va fi responsabil pentru amenajarea locului desfășurării activităților în scopul realizării lucrărilor aferente oficiului CUPS. Locația va fi delimitata astfel ca să nu cauzeze incomodități funcționării primăriei precum și să asigure securitatea celor care sunt deserviți de autorități. Antreprenorul va fi responsabil pentru depozitarea și coordonarea cu APL cu privire la evacuarea deșeurilor generate pe parcursul perioadei de lucru dar nu mai puțin decât odată pe săptămână. 
4. La necesitate, în oficiile CUPS se va demonta podeaua veche din lemn sau linoleum și se va instala podea nouă, inclusiv: șapă, acoperire cu teracotă, instalare plintă. În unele primării vor fi efectuate lucrări relativ similare și în coridoarele aferente oficiilor CUPS. 
5. În dependență de starea pereților din fiecare oficiu CUPS, aceștia vor fi reparați cosmetic și vopsiți conform specificațiilor tehnice. În unele oficii CUPS va fi efectuată placarea suprafețelor pereților interiori cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, vopsirea pereților, conform specificațiilor tehnice din devizele de cantități. Lucrări similare vor fi efectuate în anumite porțiuni ale coridoarelor aferente unor oficii CUPS care sunt în stare deplorabilă.
6. La necesitate, vor fi efectuate reparații ale tavanelor prin executarea tavanelor suspendate din plăci Armstrong, conform specificațiilor tehnice.
7. În conformitate cu starea spațiului oferit de APL I, în oficiile CUPS se va efectua trasarea cablajelor pentru prizele electrice, priză internet și întrerupătoare. Se vor monta corpurile de iluminat necesare. 
8. În dependență de tipul încălzirii spațiului oferit de APL I, în unele oficii ale CUPS va fi montat instalație de condiționare a aerului. Oficiile vor fi echipate cu stingător conform specificațiilor tehnice.
9. În oficiile CUPS vor fi instalate jaluzele pentru geamuri. 
CUPS/Lozova/Strășeni
10. Placarea suprafețelor pereților interiori cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, vopsirea pereților, conform specificațiilor tehnice din devizele de cantități.
11. Executarea tavanelor suspendate din plăci Armstrong, conform specificațiilor tehnice.
12. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-proiectului și specificațiilor tehnice.
13. Livrarea și montarea ușii U1 în spațiul executat/pregătit de Primărie. Se vor efectua lucrări de pregătire a glafurilor aferente ușii U1 și geamurilor G1 și G2. La necesitate vor fi ajustate pervazurile interioare ale geamurilor. 
14. Pregătirea și amenajarea golului după demontarea ușii din spatele oficiului. 
15. Reparația podelei prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă, montarea plintei conform specificațiilor tehnice.
16. [bookmark: _heading=h.tyjcwt]Executarea și montarea carcasei și copertinei deasupra ușii U1 conform Design-proiect.
17. Construirea pragului cu scări aferente ușii U1, balustradei aferente și a rampei pentru această intrare.
CUPS/Pănășești/Strășeni
18. Reparația cosmetică a pereților, vopsire în culoare albă conform specificațiilor tehnice. 
19. Reparația podelei prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă, montarea plintei conform specificațiilor tehnice.
20. Reparația podului prin montarea plăcilor de tip Armstrong. 
21. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-proiectului și specificațiilor tehnice.
22. Livrarea și instalarea caloriferului nou conform specificațiilor tehnice în perimetru geamului existent G1. 
23. La necesitate, ajustarea pervazului interior al geamului. 

CUPS/Peresecina/Orhei
24. Reparația cosmetică a pereților, vopsire în culoare albă conform specificațiilor tehnice.
25. Coborârea tavanul oficiului CUPS și placarea acestuia cu plăci de tip Armstrong. 
26. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-proiectului și specificațiilor tehnice.
27. Reparația podelei oficiului CUPS prin instalarea șapei de nivelare și acoperirea cu teracotă și instalarea plintei, conform specificațiilor tehnice.
28. Demontarea ușii vechi de la intrarea în oficiul CUPS, livrarea și montarea ușii noi. Efectuarea glafurilor aferente acestei uși.  
29. Livrarea și montarea aparatului de aer condiționat. 
30. În coridorul aferent CUPS, porțiunea de podea dintre ușile U1 și U2 se va ridica mai sus, până la nivelul podelei din oficiul CUPS și se va construi rampă de acces conform Design-proiectului.

CUPS/Chiperceni/Orhei
31. Pregătirea și amenajarea golului după demontarea ușii din spatele oficiului. 
32. Instalarea ușii U1 în spațiul pregătit de primărie.
33. Demontarea geamul G1. Livrarea și instalarea geamul și pervazul nou.      
34. Efectuarea lucrărilor de pregătire a glafurilor aferente ușii U1 și geamului G1. 
35. Livrarea și instalarea unui calorifer în oficiul CUPS.
36. Executarea tavanelor suspendate din plăci Armstrong în oficiul CUPS. 
37. Placarea suprafețelor pereților interiori cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, vopsirea pereților, conform specificațiilor tehnice din devizele de cantități.
38. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-proiectului și specificațiilor tehnice.
39. Reparația cosmetică a peretelui din coridorul aferent CUPS afectat în rezultatul efectuării golului pentru ușa oficiului CUPS.
40. Reparația podelei oficiului CUPS prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă și instalarea plintei,  conform specificațiilor tehnice.
41. Construirea din beton a rampei și instalarea balustradei pentru această intrare, conform Design-proiect.

CUPS/Pîrjolteni/Călărași
42. Se vor repara cosmetic porțiunile de pereți afectate de montarea aparatului de aer condiționat și a ușii de la intrarea în coridorul CUPS.
43. Livrarea și montarea aparatului de aer condiționat. 
44. Demontarea gratiilor și ușii existente de la intrarea în coridorul aferent CUPS. Livrarea și montarea ușii noi. Se vor efectua lucrări de pregătire a glafurilor aferente acestei ușii.

CUPS/Holercani/Dubăsari
45. Reparația cosmetică a pereților din oficiul CUPS. 
46. Instalarea pereților de separare a spațiului CUPS de spațiul oficiului poștal, conform design-proiect și specificațiilor tehnice.
47. Executarea tavanelor suspendate din plăci Armstrong în oficiul CUPS. 
48. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-proiectului și specificațiilor tehnice.
49. Livrarea și montarea ușilor U1, U2, în spațiile pregătite de către primărie. Se vor efectua lucrări de pregătire a glafurilor aferente acestor uși și geamurilor din oficiul CUPS.
50. Livrarea și instalarea unui calorifer suplimentar în oficiul CUPS conform specificațiilor tehnice.
51. Reparația podelei oficiului CUPS prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă și instalarea plintei conform specificațiilor tehnice. Șapa de nivelare va include și oficiul poștal, fără acoperire cu teracotă.  
52. În coridorul aferent CUPS vor fi efectuate reparații cosmetice ale pereților afectați de montarea ușilor noi. 

CUPS/Mereni/Anenii Noi
53. Demontarea peretelui existent din PVC și montarea peretelui nou conform Design-proiect și specificațiilor tehnice. 
54. Montarea pereților transparenți, inclusiv ușă pentru oficiul CUPS conform Design-proiect și specificațiilor tehnice.
55. Executarea tavanului prin placare cu PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, vopsire. Aceste lucrări vor fi efectuate pentru oficiul CUPS și o porțiune a coridorului aferent. 
56. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-proiectului și specificațiilor tehnice.
57. Vopsirea peretelui existent în culoare albă.
58. Aplicarea unei soluții pentru a asigura ventilarea aerului în oficiul CUPS. 

CUPS/Pepeni/Sîngerei
59. Placarea suprafețelor pereților interiori cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, vopsirea pereților, conform specificațiilor tehnice din devizul de cheltuieli.
60. Executarea tavanelor suspendate din plăci Armstrong, în oficiul CUPS, conform specificațiilor tehnice.
61. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-proiectului și specificațiilor tehnice.
62. Livrarea și montarea ușii de la oficiul CUPS. 
63. Demontarea geamurilor existente în oficiul CUPS. Livrarea și montarea geamurilor noi în oficiul CUPS. 
64. Efectuarea lucrărilor de pregătire a glafurilor aferente acestei ușilor și geamurilor indicate mai sus. 
65. Reparația podelei prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă, montarea plintei conform specificațiilor tehnice.
CUPS/Bilicenii Vechi/Sîngerei
66. Executarea tavanelor suspendate din plăci Armstrong, în oficiul CUPS, conform specificațiilor tehnice.
67. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-proiectului și specificațiilor tehnice.
68. Reparația cosmetică a pereților din oficiul CUPS și a coridorului aferent. 
69. Livrarea și montarea ușii de la oficiul CUPS, ușa de la intrarea în coridorul aferent CUPS și WC. 
70. Demontarea geamurilor existente în oficiul CUPS și coridorul aferent. Livrarea și montarea geamurilor noi. 
71. Efectuarea lucrărilor de pregătire a glafurilor aferente acestei ușilor și geamurilor indicate mai sus. 
72. Reparația podelei prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă, montarea plintei conform specificațiilor tehnice. Șapa de nivelare va include și oficiul poștal, fără acoperire cu teracotă.  
73. Livrarea și montarea caloriferelor în oficiul CUPS și coridorul aferent. 
74. Executarea și montarea carcasei și copertinei deasupra ușii U1 conform Design-proiect.
75. Construirea pragului cu scări aferente ușii U1 și balustradei aferente.

MATERIALE ȘI ÎNCERCĂRI 

1. Conform prevederilor Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 “Privind calitatea în construcții”, toate materialele utilizate la lucrările de reparație/amenajare a CUPS vor fi livrate și puse în operă doar dacă dispun de certificate de conformitate, eliberate conform legislației Republicii Moldova. 
2. În scopul asigurării calității lucrărilor, Beneficiarul contractului (AGE) a angajat o companie de proiectare (Consultant) inclusiv cu rol de supraveghere a lucrărilor care va coordona toate etapele și ciclurile de lucrări în cadrul CUPS-urilor. 
3. Materialele înglobate în lucrările de construcții trebuie să fie de calitatea prescrisă de proiectul de execuție și în conformitate cu prevederile documentelor normative, urmând să fie supuse la diverse probe atunci când reprezentantul Consultantului dacă se va solicita.
4. În cazul în care loturile de materiale nu îndeplinesc condițiile de calitate, garantate de certificatele de conformitate sau documentele normative, reprezentantul Consultantului și/sau Managerul de proiect, vor interzice sau sista imediat utilizarea lor, iar Antreprenorul va sesiza de urgență Furnizorul. 
5. Conform prevederilor Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 “Privind calitatea în construcții”, toate materialele utilizate la lucrările de reparație/amenajare a CUPS vor fi livrate și puse în operă doar dacă dispun de certificate de conformitate, eliberate conform legislației Republicii Moldova. 
6. Antreprenorul Va elabora un program de lucru astfel ca fiecare ciclu de lucrări să fie coordonat, verificat și acceptat de Consultant, Manager de Proiect și APL. La fiecare dintre lucrările care necesită verificarea calității, Antreprenorul va întocmi procese verbale de verificare a calității.
	Lucrările care necesită întocmirea proceselor verbale de verificare a calității:  
a) Recepționarea lucrărilor de trasare a cablajului electric și de telecomunicații.  
b) Recepționarea lucrărilor de termoizolate a pardoselii și a șapei de nivelare. 
c) Recepționarea lucrărilor de placare, tencuire a pereților și a glafurilor. 
d) Recepționarea lucrărilor de instalare a podurilor suspendate. 
e) Recepționarea lucrărilor de finisare a pereților, pardoselii și a tavanului. 
După caz: 
f) Recepționarea lucrărilor de ancorare a pereților despărțitori la constructivul de bază.  
g) Recepționarea lucrărilor de armare a pragurilor și rampelor de acces. 
h) Recepționarea lucrărilor de execuție copertinei metalice.
i) Etc.
7. Încercările, verificările, testele și măsurătorile pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați ai Antreprenorului în colaborare cu  reprezentanții autorizați ai Beneficiarului, sau numai de reprezentanții autorizați ai Beneficiarului final. Cheltuielile tuturor încercărilor, verificărilor și a măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor trebuie prevăzute și suportate de Antreprenor, în afara participării personalului Beneficiarului. Verificarea calității lucrărilor ascunse ale instalației (fără acces după terminarea lucrărilor) se va face pe parcursul executării acestora.
8. Pe timpul execuției lucrărilor, verificările de calitate se efectuează de reprezentanții permanenți pe șantier ai Antreprenorului și Beneficiarului Final (responsabilul tehnic și respectiv dirigintele de șantier, reprezentantul  Consultantului iar, după caz, şi cu participarea delegaților nominalizați de APL). Aceștia vor urmări pe tot parcursul execuției respectarea strictă a normelor de montaj și execuție specifice pentru fiecare lucrare în parte.
9. Încercările și verificările făcute înainte de terminarea materialelor și echipamentelor la locul de montaj trebuie să se facă cât mai aproape de condițiile de funcționare. Materialele livrate vor fi însoțite de certificate de conformitate. Cheltuielile legate de încercări și verificări în uzină îl privesc direct pe furnizor, ele fiind incluse în costul materialelor.
10. Încercările și verificările făcute la locul de montaj trebuie efectuate după montarea echipamentelor, materialelor, realizarea și pregătirea instalațiilor pentru punerea în funcțiune.
11. Verificările cablurilor la recepție sau în etapele intermediare, înainte de montaj, se fac conform indicațiilor furnizorului. După montaj se execută de către APL o verificare cu tensiune mărită.
12. Cutiile terminale și manșoanele trebuie să reziste la încercările pentru cabluri electrice. În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepție pe faze, în care se confirmă posibilitatea trecerii execuției la faza imediat următoare.
13. Toate materialele de construcție pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor proiectului, daca au fost livrate cu certificat de conformitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări. Verificarea se face scriptic, virtual și după caz prin măsurători de sondaj cu ocazia preluării din magazie sau depozit.
14. Dacă în cazul unei încercări se constată o funcționare defectuoasă sau apar distrugeri sau uzuri la un ansamblu sau o parte a acestuia, încercarea se consideră nesatisfăcătoare, iar antreprenorul este obligat să depisteze cauza care a produs defectul și să o elimine, iar apoi să repete încercarea.
15. Orice defecțiune, neregulă sau funcționare anormală se remediază de Antreprenor, iar cheltuielile se suportă de acesta.
16. Se va verifica la locul de montare, după transport, dacă toate materialele și dotările sunt în conformitate cu prevederile din proiect, dacă au fost livrate cu certificatele de calitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări.
17. Toate materialele, elementele și dotările care au caracteristici diferite de cele prevăzute în proiect precum și acelea care prezintă defecțiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de muncă sau la producerea unor daune materiale de orice natură vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, în cazul în care este posibil, numai părțile de material care nu prezintă deteriorări, însă numai după ce s-a făcut o verificare severă asupra calității lor.
18. În vederea recepției și dării în exploatare a instalațiilor de legare la pământ, executantul trebuie să întocmească și să predea unității de exploatare documentația tehnică respectivă, procesul verbal de lucrări ascunse pentru elementele îngropate și pentru continuitatea armaturilor din construcții, buletine de verificare și procesul verbal de recepție. La recepția și darea în exploatare a instalațiilor de legare la pământ se măsoară rezistența de dispersie a prizei de pământ (valoarea este indicată în documentația desenată) și se verifică existența unei legături eficiente între priza de pământ și elementele legate la pământ. Dacă valorile măsurate ale rezistenței de dispersie a prizei de pământ nu corespund valorilor cerute, se vor adăuga electrozi și platbanda până valoarea măsurată scade sub cea prescrisă.
19. Testări obligatorii se vor efectua asupra aparatajului și cablajelor cu echipamente de testare specializate. Testele se vor efectua de Antreprenor, supravegheat de reprezentantul Consultantului și în prezența Beneficiarului final (APL), și se va întocmi un proces verbal cu următorul conținut minimal:  data și durata testării; timpul testelor; lista de măsurători și rezultatul. Procesul verbal va fi semnat de către părțile menționate mai sus. 
În cazul unor defecțiuni se va interveni în termen de cel mult 8 ore, iar la un defect repetat de cel puțin 3 ori la același echipament acesta va fi înlocuit cu altul nou.
20. Se va verifica dacă materialele, aparatele și echipamentele electrice au fost amplasate astfel încât sunt accesibile pentru verificări sau reparații și asigură funcționarea fără pericole pentru persoane și instalații.

CONDIŢII DE ACCEPTARE A LUCRĂRII

G.1 Certificarea calității lucrărilor
1. Condițiile de certificare a calității lucrărilor executate se consideră a fi îndeplinite prin emiterea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, document însoțit, verificat și aprobat de reprezentantul Consultantului și de comisia de recepție la terminarea lucrărilor.
2. Antreprenorul lucrării va preda, cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor, întreaga documentație tehnică și economică care a stat la baza execuției, inclusiv documentele cu referire la calitatea și durata de garanție a lucrărilor. De asemenea va preda planuri (relevee) cu pozarea exactă a cablurilor subterane cu precizarea adâncimii și a distanțelor față de clădiri, precum și a eventualelor manșoane.
3. Recepția lucrărilor se face de către Beneficiar, în amplasament definitiv, în stare de funcționare completă și corectă. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor va cuprinde totalitatea lucrărilor executate însoțite de rezultatele testelor la punerea în funcțiune.
4. Rezultatele controlului de orice tip (la toate categoriile de lucrări, în orice fază a lucrării), efectuat de persoane sau organe specializate, abilitate în acest sens, se vor consemna în Cartea Tehnică a Construcției. Defecțiunile se vor consemna în procesul verbal încheiat, în care se va stabili și modul și termenele de remediere.
G.2 Condiții de garanție și post-garanție
1. Toate echipamentele care alcătuiesc arhitectura tehnico-funcțională a rețelelor electrice exterioare ale CUPS și care fac subiectul prezentei proceduri de achiziție, vor trebui să beneficieze de garanțiile minime specificate în instrucțiunile pentru ofertanți. 
2. Perioada de garanție pentru lucrările realizate este de minim trei (3) ani. Pe parcursul perioadei de garanție, Antreprenorul va înlătura, din cont propriu, orice deficiență la lucrările de reparație, dacă aceasta va fi cauzată de uzura anticipată, nejustificată, a lucrărilor de reparație efectuate. 


SECŢIUNEA 5 – DEVIZ DE CANTITĂŢI
A.  Preambul

A.1	Lista cantităților de lucrări trebuie interpretată împreună cu Instrucțiunile pentru ofertanți, Condițiile Generale și Speciale ale Contractului, Specificațiile Tehnice și Proiectul de Design Detaliat (Design-proiect).
A.2	Cantitățile de lucrări descrise în Lista cantităților de lucrări sunt estimative și provizorii, fiind oferite pentru a forma o bază comună pentru licitație.
A.3	La baza plății vor sta cantitățile efective (de facto) de lucrări comandate și efectuate, care au fost măsurate de Antreprenor și verificate de către Consultant, Beneficiarul Final și Managerul de proiect, evaluate la prețurile unitare licitate în Lista cantităților de lucrări (Devizul ofertei), dacă este cazul, precum și în alt mod, la tarife și prețuri pe care Managerul de Proiect le poate stabili în condițiile Contractului.
A.4	Prețurile unitare licitate în Lista cantităților de lucrări (Devizul ofertei), sunt prețuri comasate și vor include, (cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în Contract) toate utilajele de construcții, forța de muncă, supravegherea, materialele, montajul, testarea și întreținerea, asigurarea, impozitul pe profit, taxele, împreună cu toate riscurile generale, răspunderile și obligațiile Contractantului, precum și alte costuri directe și indirecte prestării serviciilor solicitate, stipulate sau implicate în Contract.
A.5	Pentru fiecare element din Lista cantităților de lucrări se va indică un preț unitar, indiferent dacă este specificată sau nu cantitatea. Costul lucrărilor pentru care Antreprenorul nu a indicat nici un preț unitar se va considera ca fiind acoperit de alte prețuri unitare din Devizul ofertei.
A.6	Costul total al respectării prevederilor Contractului va fi inclus în lucrările prezentate în Devizul ofertei.
A.7	Îndrumările generale și descrierile lucrărilor și materialelor nu sunt neapărat repetate sau rezumate în Lista cantităților de lucrări. Referirile la secțiunile relevante din documentația Contractului se vor face înainte de a indică prețuri pentru fiecare lucrare din Lista cantităților de lucrări.
A.8	Sumele Previzionate, (предусмотренные) incluse și indicate astfel în Lista cantităților de lucrări, la necesitate, vor fi extinse, în totalitate sau în parte în baza concluziilor argumentate și a deciziei comune a  Consultantului și Beneficiarului.
A.9	Metoda de măsurare a lucrărilor finalizate în vederea plății va corespunde cu prevederile din Indicatoarele cu normele de deviz.
A.10	Orice erori aritmetice de calcul sau însumare vor fi corectate de către Beneficiar astfel:
(a) dacă există o discrepanță între sumele în cifre și în cuvinte, suma în cuvinte va avea prioritate; și
(b) dacă există o discrepanță între prețul unitar și suma totală obținută prin înmulțirea prețului unitar cu cantitatea, prețul unitar va prevala, exceptând cazurile când, în opinia Beneficiarului, există o plasare greșită evidentă a virgulei în prețul unitar, caz în care prețul total indicat va rămâne, iar prețul unitar va fi corectat.
A.11	Ofertanții vor indică prețurile din Lista cantităților de lucrări (Devizul ofertei) numai în moneda locală.

B. Prevederi speciale
B.1	La calcularea Devizelor din ofertă, ofertantul va respecta următoarele indicații:
a) Ofertantul trebuie să indice în ofertă prețurile la toate tipurile de lucrări descrise în Lista cantităților de lucrări.
b) În articolele din deviz, prețurile calculate conform volumelor din Lista cantităților de lucrări, vor include toate lucrările aferente acestui articol.
c) Lucrările care nu vor fi calculate în articolele din Devizul ofertei vor fi considerate acoperite de alte preturi din Devizul ofertei.
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]B.2	Lucrările suplimentare și neprevăzute, apărute în perioada de realizare a contractului, se vor calcula în bază unui proces-verbal, întocmit de Antreprenor și coordonat cu  Consultantul,  Beneficiarul/AGE și Beneficiarul final/APL și ulterior, semnat pentru:
a) Lucrările care sunt echivalente cu cele din Devizul ofertei vor fi evaluate la tarifele și preturile licitate și cuprinse în Devizul ofertei din Contract;
b) Lucrările suplimentare și neprevăzute noi (care nu au echivalent în Devizul ofertei din contract), vor fi evaluate la prețuri noi, calculate în bază calculației de preț unitar comasat.
B.3	Toate cheltuielile, directe și indirecte, toate taxele și impozitele, şi alte plăti suportate de Antreprenor în conformitate cu condițiile Contractului sau din alte motive, existente la data prezentării ofertei, se vor include în prețurile unitare comasate ale articolului de deviz și în prețul total al Ofertei, prezentată de Ofertant.
B.4	Prețul nu va include Taxa pe valoare adăugată în Moldova, deoarece bunurile și serviciile procurate în cadrul acestui Contract sunt livrări scutite de T.V.A. cu drept de deducere. (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 246 din 08 aprilie 2010, Anexa nr. 2, cu ultimele modificări și completări).
B.5	Rolul companiei de construcție (Antreprenor) va cuprinde și administrarea, supravegherea subcontractelor aferente lucrărilor de amenajare CUPS. În cazul în care Antreprenorul prevede astfel de costuri, ele vor fi reflectate expres și calculate în devizul de cheltuieli incluse în costurile unitare ale lucrărilor.
B.6	Antreprenorul va desemna câte un diriginte de șantier pentru fiecare locație, dintre care cel puțin unul va avea certificat de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții/diriginte de șantier, eliberat de către Institutul cercetării științifice în construcții „Incercom”, și care va avea rol de coordonare a activității tuturor celorlalți diriginți de șantier. Copia actului de desemnare a dirigintelui de șantier, cu datele de contact ale acestuia, vor fi transmise reprezentantului Consultantului și Beneficiarului/AGE. 
B.7	Lucrările aferente reparațiilor oficiilor CUPS se vor derula în paralel. Termenul estimativ de realizare a lucrărilor este de trei (3) luni de la data semnării contractului dintre Antreprenor și Beneficiar/AGE.    

PARTEA A. DEVIZ DETALIAT A LISTEI CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI 
Partea A.1. – CUPS/Lozova/Strășeni
Partea A.2. – CUPS/Pănășești/Strășeni
Partea A.3. – CUPS Peresecina/Orhei
Partea A.4. – CUPS/ Chiperceni/Orhei
Partea A.5. – CUPS/Pîrjolteni/Călărași
Partea A.6. – CUPS/Holercani/Dubăsari
Partea A.7. – CUPS/Mereni/Anenii Noi
Partea A.8. – CUPS/Pepeni/Sîngerei
Partea A.9. – CUPS/Bilicenii Vechi/Sîngerei








A.  PARTEA A. DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI
Partea A.1. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI
 – CUPS/Lozova/Strășeni 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din com. Lozova, r. Strășeni (prescurtat CUPS Lozova)

	Nr.
art.
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate 
	Valoarea Lei MD
(fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)

	
	
	
	
	Pe U.M.
	Total

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Capitolul 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de finisare
	
	
	
	

	
	1.1.1. Pereți
	
	
	
	

	1
	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotileț) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de șantier la pereți cu înălțimea până la 4 m (astuparea  golului pentru ușă )
	m3
	0,3300
	
	

	 2
	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane
	m2
	1,6400
	
	

	 3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	1,6400
	
	

	 4
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	1,6400
	
	

	 5
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și  tavanelor 
	m2
	1,6400
	
	

	 6
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	1,6400
	
	

	 7
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	1,6400
	
	

	 8
	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe plane fără izolație
	m2
	71,7500
	
	

	 9
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	71,7500
	
	

	 10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50, K=2)
	m2
	-71,7500
	
	

	 11
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	71,7500
	
	

	 12
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și  tavanelor 
	m2
	71,7500
	
	

	 13
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	71,7500

	
	

	 14
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	71,7500
	
	

	
	1.1.2. Glafuri interioare
	
	
	
	

	15
	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: glafuri
	m2
	5,6500
	
	

	 16
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	5,6500
	
	

	 17
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50, K=2) 
	m2
	-5,6500
	
	

	 18
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	5,6500
	
	

	 19
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților,  coloanelor  și  tavanelor 
	m2
	5,6500
	
	

	 20
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	5,6500
	
	

	 21
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în  emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	5,6500
	
	

	
	1.1.3. Glafuri  exterioare
	
	
	
	

	22
	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepți, între 15 - 25 cm lățime
	m
	7,2600
	
	

	 23
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m
	7,2600
	
	

	 24
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	2,1800
	
	

	 25
	Diverse lucrări - strat de împâslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	2,1800
	
	

	 26
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	2,1800
	
	

	 27
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților,  coloanelor  și  tavanelor 
	m2
	2,1800
	
	

	 28
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	2,1800
	
	

	 29
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	2,1800
	
	

	
	1.1.4. Tavane
	
	
	
	

	30
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă
	m2
	41,2200
	
	

	
	1.1.5. Pardoseli
	
	
	
	

	31
	Beton simplu turnat în egalizări, pante, șape la înălțimi până la 35m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast gr. 50 mm)
	m3
	2,1000
	
	

	 32
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	41,2200
	
	

	 33
	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  plăci: peste 300 x 300 mm 
	m2
	41,2200
	
	

	
	Subcapitolul 1.2. Uși
	
	
	
	

	34
	Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înalțimea pînă  la 35 m. 
(Ușă din aluminiu, Profil clasa A, 5 camere, culoare alb, închidere 5 puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, mâner exterior și interior (set) inox lungime min 800mm  - prindere 45 grad, lacăt (set), sticla triplă  Clar+ Clar +LowE 40- 44 mm.  Prindere în 3 balamale)
	m2
	4,2300
	
	

	
	Subcapitolul 1.3. Intrare
	
	
	
	

	35
	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (podele din beton cu scări și podest)
	m3
	6,6000
	
	

	 36
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	8,2000
	
	

	 37
	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci 
	kg
	320,6200
	
	

	 38
	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  plăci: pina la 300 x 300 mm
	m2
	14,6000
	
	

	 39
	Elemente metalice (stâlpi și ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare. 
	t
	0,4700
	
	

	 40
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rășini alchidice aplicate la poziție, într-un strat de grund și un strat de vopsea, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stâlpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confecționate din profile ușoare, executate manual
	t
	0,4700
	
	

	 41
	Învelitori din plăci din tabla amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab) 
	m2
	3,6000
	
	

	 42
	Mina curenta metalică montată pe suporți de 15 cm înălțime, așezați la distante de 1....1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixata în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din țeavă din otel D=1 1/4" si oțel laminat, dreaptă
	m
	13,5000
	
	

	
	Subcapitolul 1.4. Jaluzele
	
	
	
	

	43
	Jaluzele interioare verticale din  benzi  textile, pe garnisaj din aluminiu
	m2
	6,5000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 2. Lucrări de montare
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 2.1. Electricitate
	
	
	
	

	44
	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, până la 700х850 (panou plastic incorporat ЩРВ-П-12)
	buc
	1,0000
	
	

	 45
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător de sarcina BH32-1P-63A)
	buc
	1,0000
	
	

	 46
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat ВA47-63/1P/С/16A)
	buc
	1,0000
	
	

	 47
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat ВA47-63/1P/В/16A)
	buc
	2,0000
	
	

	 48
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat ВA47-63/1P/В/10A)
	buc
	1,0000
	
	

	 49
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (выключатель дифференциальный АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA)
	buc
	1,0000
	
	

	 50
	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	1,1500
	
	

	 51
	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2
	m
	30,0000
	
	

	 52
	Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2
	m
	55,0000
	
	

	 53
	Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2
	m
	30,0000
	
	

	 54
	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	0,2500
	
	

	 55
	Cablu КССВПэп-5е  4х2х0,25  mm2
	m
	25,0000
	
	

	 56
	Construcții metalice sub utilaj
	t
	0,0500
	
	

	 57
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm 
	100 m
	0,7000
	
	

	 58
	Țeavă PVC  diam. 20 mm
	m
	20,0000
	
	

	 59
	Țeavă PVC  diam. 25 mm
	m
	50,0000
	
	

	 60
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm
	100 m
	0,2500
	
	

	 61
	Țeavă PVC  diam. 32 mm
	m
	25,0000
	
	

	 62
	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente în tavane suspendate
	100 buc
	0,1300
	
	

	 63
	Corp de iluminat  LED  diam. 300 mm
	buc
	6,0000
	
	

	 64
	Corp de iluminat  LED  diam. 190 mm
	buc
	6,0000
	
	

	 65
	Corp de iluminat  CD  LED  18  MS cu  senzor de mișcare 
	buc
	1,0000
	
	

	 66
	Întreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă 
	100 buc
	0,0300
	
	

	 67
	Întrerupător  BCп 10-1-0- KБ  IP20, 10A, 250V
	buc
	3,0000

	
	

	 68
	Priză de fisa tip neîngropat, la instalație închisă
	100 buc
	0,0100
	
	

	 69
	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V 
	buc
	1,0000
	
	

	 70
	Aparataj de perete: Priză 
	buc
	11,0000
	
	

	 71
	Priză  de curent cu împământare  PC-10-3-КБ, 16A, 250V
	buc
	6,0000
	
	

	 72
	Priză  informativă  RJ-45  UTP, РКИ-10-КБ
	buc
	5,0000
	
	

	 73
	Ramă și  suport pentru 4  module  45x45
	buc
	3,0000
	
	

	 74
	Cutie de montaj  KM40002
	buc
	4,0000
	
	

	 75
	Cutie  de  joncțiune  КМ41004
	buc
	5,0000
	
	

	 76
	Profil perforat de montare, lungime 2 m
	100 buc
	0,0750

	
	

	 77
	Profil  perforat  CLP10-050-150 (50x150x3000)
	m
	15,0000

	
	

	 78
	Capac CLP1K-150-1 (15x150x3000)
	m
	15,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 2. Lucrări de montare
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 3. Utilaj[footnoteRef:1] [1:  Se va indica modelul și producătorul utilajului/echipamentului propus inclusiv trimiteri la catalog de la producător.] 

	
	
	
	

	
	Subcapitolul 3.1. Electricitate
	
	
	
	

	79
	Рanou  plastic  încorporat  ЩРВ-П-12
	buc
	1,0000
	
	

	 80
	Întrerupător de  sarcină BH32/1P/63A
	buc
	1,0000
	
	

	 81
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/С/16A
	buc
	1,0000
	
	

	 82
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/10A
	buc
	1,0000
	
	

	 83
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/16A
	buc
	2,0000
	
	

	 84
	Întrerupător  diferențial  АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA
	buc
	1,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL: CUPS/Lozova/ST
	
	
	
	




Partea A.2. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI
 – CUPS/Pănășești/Strășeni 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din com. Pănășești, r. Strășeni (prescurtat CUPS Pănășești)


	Nr.
art.
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate 
	Valoarea Lei MD
(fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)

	
	
	
	
	Pe U.M.
	Total

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Capitolul 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 1.1. Lucrări  de demolare
	
	
	
	

	1
	Demontări: tâmplărie din lemn (ușă)
	m2
	3,3700
	
	

	 2
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mochetă, etc
	m2
	17,1000
	
	

	
	Subcapitolul 1.2. Lucrări  de  finisare
	
	
	
	

	
	1.2.1. Pereți
	
	
	
	

	3
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	44,9000
	
	

	 4
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	44,9000
	
	

	
	1.2.2. Glafuri  interioare
	
	
	
	

	5
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	4,9000
	
	

	 6
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	4,9000
	
	

	
	1.2.3. Tavane
	
	
	
	

	7
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă
	m2
	17,1000
	
	

	
	1.2.4. Pardoseli
	
	
	
	

	8
	Beton simplu turnat  în egalizări, pante, șape la înălțimi până la 35m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast  gr. 50 mm)
	m3
	0,8600
	
	

	 9
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin 
	m2
	17,1000
	
	

	 10
	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  plăci: peste 300 x 300 mm 
	m2
	17,1000
	
	

	
	Subcapitolul 1.4. Electricitate
	
	
	
	

	11
	Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2
	m
	25,0000
	
	

	 12
	Matarea șanțurilor în pereți de până la 50 cm2, după instalații sau consolidări
	m
	25,0000
	
	

	
	Subcapitolul 1.5. Încălzire
	
	
	
	

	13
	Radiatoare din otel, monobloc având lungimea de 1501 - 2000 mm
	buc
	1,0000
	
	

	 14
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc
	2,0000
	
	

	
	Subcapitolul 1.6. Jaluzele
	
	
	
	

	15
	Jaluzele interioare verticale din benzi textile, pe garnisaj din aluminiu
	m2
	4,1500
	
	

	
	TOTAL Capitol 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 2. Lucrări de montare
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 2.1. Electricitate
	
	
	
	

	16
	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, până la 700х850 (panou plastic încorporat ЩРВ-П-12)
	buc
	1,0000
	
	

	 17
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător de sarcină H32-1P-63A)
	buc
	1,0000
	
	

	 18
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat ВA47-63/1P/С/16A)
	buc
	1,0000
	
	

	 19
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat ВA47-63/1P/В/16A)
	buc
	2,0000
	
	

	 20
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat ВA47-63/1P/В/10A)
	buc
	1,0000
	
	

	 21
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (выключатель дифференциальный АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA)
	buc
	1,0000
	
	

	 22
	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	0,9500
	
	

	 23
	Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2
	m
	15,0000
	
	

	 24
	Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2
	m
	50,0000
	
	

	 25
	Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2
	m
	30,0000
	
	

	 26
	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	0,1000
	
	

	 27
	Cablu  КССВПэп-5е  4х2х0,25  mm2
	m
	10,0000
	
	

	 28
	Construcții metalice sub utilaj
	t
	0,0500
	
	

	 29
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm 
	100 m
	0,5500
	
	

	 30
	Țeavă PVC  diam. 20 mm
	m
	15,0000
	
	

	 31
	Țeavă PVC  diam. 25 mm
	m
	40,0000
	
	

	 32
	Țeavă din vinilplast pe contructii instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm
	100 m
	0,2500
	
	

	 33
	Țeavă PVC  diam. 32 mm
	m
	25,0000
	
	

	 34
	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente în tavane suspendate
	100 buc
	0,0300
	
	

	 35
	Corp de iluminat  LED  diam. 300 mm
	buc
	2,0000
	
	

	 36
	Corp de iluminat  LED  diam. 190 mm
	buc
	1,0000
	
	

	 37
	Întrerupător cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă
	100 buc
	0,0200
	
	

	 38
	Intrerupator  BCп 10-1-0- KБ  IP20, 10A, 250V
	buc
	2,0000
	
	

	 39
	Priză de fisa tip neîngropat, la instalație închisă
	100 buc
	0,0100

	
	

	 40
	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V 
	buc
	1,0000
	
	

	 41
	Aparataj de perete: Priză 
	buc
	11,0000
	
	

	 42
	Priză de curent  cu  împământare  PC-10-3-КБ, 16A, 250V
	buc
	6,0000
	
	

	 43
	Priză informativă  RJ-45  UTP, РКИ-10-КБ
	buc
	5,0000
	
	

	 44
	Ramă și suport  pentru  4  module  45x45
	buc
	3,0000
	
	

	 45
	Cutie de  montaj  KM40002
	buc
	3,0000
	
	

	 46
	Cutie  de  joncțiune  КМ41004
	buc
	5,0000
	
	

	 47
	Profil perforat de montare, lungime 2 m
	100 buc
	0,0450
	
	

	 48
	Profil  perforat  CLP10-050-150 (50x150x3000)
	m
	9,0000
	
	

	 49
	Capac CLP1K-150-1 (15x150x3000)
	m
	9,0000
	
	

	
	TOTAL Capitol 2. Lucrări de montare
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 3.1. Electricitate
	
	
	
	

	50
	Рanou  plastic  incorporat  ЩРВ-П-12
	buc
	1,0000
	
	

	 51
	Intrerupator  de  sarcina  BH32/1P/63A
	buc
	1,0000
	
	

	 52
	Intrerupator  automat  ВA47-63/1P/С/16A
	buc
	1,0000
	
	

	 53
	Intrerupator  automat  ВA47-63/1P/В/10A
	buc
	1,0000
	
	

	 54
	Intrerupator  automat  ВA47-63/1P/В/16A
	buc
	2,0000
	
	

	 55
	Intrerupator  diferential  АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA
	buc
	1,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL: CUPS/Pănășești/ST
	
	
	
	






Partea A.3. – DEVIZUL DE CHELTUIELI – CUPS/Peresecina/Orhei

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din s. Peresecina, r. Orhei (prescurtat CUPS Peresecina)

	[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Nr.
art.
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate
	Valoarea Lei MD
(fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)

	
	
	
	
	Pe U.M.
	Total

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Capitolul 1. Lucrări  de construcție
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de demolare
	
	
	
	

	1
	Demontări: tâmplărie din lemn (ușa)
	m2
	5,6500
	
	

	 2
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	38,0000
	
	

	 3
	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc
	m2
	57,0000
	
	

	
	Subcapitolul 1.2. Lucrări  de  finisare
	
	
	
	

	
	1.2.1. Pereți
	
	
	
	

	4
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților
	m2
	81,5000
	
	

	 5
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților,  coloanelor  și  tavanelor 
	m2
	81,5000
	
	

	 6
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	81,5000
	
	

	
	1.2.2. Glafuri  interioare
	
	
	
	

	7
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	4,2000
	
	

	 8
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților,  coloanelor  și  tavanelor 
	m2
	4,2000
	
	

	 9
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	4,2000
	
	

	
	1.2.3. Tavane
	
	
	
	

	10
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă
	m2
	38,0000
	
	

	
	1.2.4. Pardoseli
	
	
	
	

	11
	Beton simplu turnat  în egalizări, pante, șape la înălțimi până la 35m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( cimentoplast  gr. 50 mm)
	m3
	1,9000
	
	

	 12
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin 
	m2
	38,0000
	
	

	 13
	Pardoseli din plăci de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  plăci: peste 300 x 300 mm 
	m2
	38,0000
	
	

	 14
	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (podele din beton cu  scări și podest)
	m3
	6,0000
	
	

	 15
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	1,6500
	
	

	 16
	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci 
	kg
	153,3500
	
	

	 17
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin 
	m2
	57,0000
	
	

	 18
	Pardoseli din placi de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  plăci: peste 300 x 300 mm 
	m2
	57,0000
	
	

	
	Subcapitolul 1.3. Uși și  ferestre
	
	
	
	

	19
	
     ( Ușă PVC pentru interior, Profil Weiss, 3 camere, profil 60 mm, culoare alb, broască închidere 2 puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, mâner exterior și interior cu lacăt (set) , sticla dubla Clar+Clar 24mm. Prindere în 3 balamale )     
	m2
	2,3000
	
	

	 20
	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rășini alchidice aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (uși existente)
	m2
	7,3500
	
	

	 21
	Jaluzele interioare verticale din  benzi  textile, pe garnisaj din aluminiu
	m2
	8,5000
	
	

	
	Subcapitolul 1.4. Electricitate
	
	
	
	

	22
	Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2
	m
	40,0000
	
	

	 23
	Matarea șanțurilor în pereți de până la 50 cm2, după instalații sau consolidări
	m
	40,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 2. Lucrări  de  montare
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 2.1. Ventilare și condiționare
	
	
	
	

	24
	Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului până la 4,5 kw, de pe scări
	buc
	1,0000
	
	

	
	Subcapitolul 2.2. Electricitate
	
	
	
	

	25
	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, până la 700х850 (panou plastic încorporat ЩРВ-П-12)
	buc
	1,0000
	
	

	 26
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate)  întrerupător de sarcină BH32-1P-63A)
	buc
	1,0000
	
	

	 27
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat ВA47-63/1P/С/16A)
	buc
	2,0000
	
	

	 28
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat  ВA47-63/1P/В/16A)
	buc
	2,0000
	
	

	 29
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate ) (întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/10A)
	buc
	1,0000
	
	

	 30
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/2A)
	buc
	1,0000
	
	

	 31
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (выключатель дифференциальный АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA )
	buc
	1,0000
	
	

	 32
	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	1,6500
	
	

	 33
	Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2
	m
	45,0000
	
	

	 34
	Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2
	m
	90,0000
	
	

	 35
	Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2
	m
	30,0000
	
	

	 36
	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	0,2000
	
	

	 37
	Cablu  КССВПэп-5е  4х2х0,25  mm2
	m
	20,0000
	
	

	 38
	Construcții metalice sub utilaj
	t
	0,0500
	
	

	 39
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm 
	100 m
	1,1500
	
	

	 40
	Țeavă PVC  diam. 20 mm
	m
	35,0000
	
	

	 41
	Țeavă PVC  diam. 25 mm
	m
	80,0000
	
	

	 42
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți șsi coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm
	100 m
	0,2500
	
	

	 43
	Țeavă PVC  diam. 32 mm
	m
	25,0000
	
	

	 44
	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente în tavane suspendate
	100 buc
	0,0900
	
	

	 45
	Corp de iluminat  LED  diam. 300 mm
	buc
	5,0000
	
	

	 46
	Corp de iluminat  LED  diam. 190 mm
	buc
	4,0000
	
	

	 47
	Întreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă 
	100 buc
	0,0200
	
	

	 48
	Întrerupător  BCп 10-1-0- KБ  IP20, 10A, 250V
	buc
	2,0000
	
	

	 49
	Priză de fisa tip neîngropat, la instalație închisă
	100 buc
	0,0400
	
	

	 50
	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V 
	buc
	4,0000
	
	

	 51
	Aparataj de perete: Priză 
	buc
	11,0000
	
	

	 52
	Priză  de  curent  cu  împământare  PC-10-3-КБ, 16A, 250V
	buc
	6,0000
	
	

	 53
	Priză  informativă  RJ-45  UTP, РКИ-10-КБ
	buc
	5,0000
	
	

	 54
	Ramă  și  suport  pentru  4 module  45x45
	buc
	3,0000
	
	

	 55
	Cutie de montaj  KM40002
	buc
	6,0000
	
	

	 56
	Cutie  de  joncțiune  КМ41004
	buc
	5,0000
	
	

	 57
	Profil perforat de montare, lungime 2 m
	100 buc
	0,0600
	
	

	 58
	Profil  perforat  CLP10-050-150 (50x150x3000 )
	m
	12,0000
	
	

	 59
	Capac CLP1K-150-1 (15x150x3000)
	m
	12,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 2. Lucrări de montare
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 3.1. Ventilare  și  condiționare
	
	
	
	

	60
	Aparat de aer condiționat 12000BTU INVERTER
	buc
	1,0000
	
	

	
	Subcapitolul 3.2. Electricitate
	
	
	
	

	61
	Panou  plastic încorporat  ЩРВ-П-12
	buc
	1,0000
	
	

	 62
	Întrerupător  de  sarcină  BH32/1P/63A
	buc
	1,0000
	
	

	 63
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/С/16A
	buc
	2,0000
	
	

	 64
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/16A
	buc
	2,0000
	
	

	 65
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/10A
	buc
	1,0000
	
	

	 66
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/С/2A
	buc
	1,0000
	
	

	 67
	Întrerupător  diferențial  АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA
	buc
	1,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL: CUPS/Peresecina/OR
	
	
	
	







Partea A.4. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI
 – CUPS/Chiperceni/Orhei 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din com. Chiperceni, r. Orhei (prescurtat CUPS Chiperceni)


	Nr.
art.
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate
	Valoarea Lei MD
(fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)

	
	
	
	
	Pe U.M.
	Total

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Capitolul 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1. Pereți
	
	
	
	

	1
	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe plane fără izolație
	m2
	50,3500
	
	

	 2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	50,3500
	
	

	 3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus  pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm  la art. CF50, K=2) 
	m2
	-50,3500
	
	

	 4
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	50,3500
	
	

	 5
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor 
	m2
	50,3500
	
	

	 6
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	50,3500
	
	

	 7
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	50,3500
	
	

	 8
	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotileț) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de șantier la pereți cu înălțimea până la 4 m (astuparea  golului pentru ușă)
	m3
	0,3300
	
	

	 9
	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane
	m2
	1,6400
	
	

	 10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	1,6400
	
	

	 11
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	1,6400
	
	

	 12
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților,  coloanelor  și  tavanelor 
	m2
	1,6400
	
	

	 13
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	1,6400
	
	

	 14
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	1,6400
	
	

	
	1.1.2. Glafuri  interioare
	
	
	
	

	15
	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: glafuri
	m2
	2,1600
	
	

	 16
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	2,1600
	
	

	 17
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm  la art. CF50, K=2 ) 
	m2
	-2,1600
	
	

	 18
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	2,1600
	
	

	 19
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor 
	m2
	2,1600
	
	

	 20
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	2,1600
	
	

	 21
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	2,1600
	
	

	
	1.1.3. Glafuri  exterioare
	
	
	
	

	22
	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaleții drepți, între 15 - 25 cm lățime
	m
	5,6000
	
	

	 23
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m
	5,6000
	
	

	 24
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	0,5600
	
	

	 25
	Diverse lucrări - strat de împâslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	0,5600
	
	

	 26
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	0,5600
	
	

	 27
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților,  coloanelor  și tavanelor 
	m2
	0,5600
	
	

	 28
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	0,5600
	
	

	 29
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	0,5600
	
	

	
	1.1.4. Tavane
	
	
	
	

	30
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă
	m2
	19,5000
	
	

	
	1.1.5. Pardoseli
	
	
	
	

	31
	Beton simplu turnat  în egalizări, pante, șape la înălțimi până la 35m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfă, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast gr. 50 mm)
	m3
	0,9800
	
	

	 32
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuita fin 
	m2
	19,5000
	
	

	 33
	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  plăci: peste 300 x 300 mm 
	m2
	19,5000
	
	

	
	Subcapitolul 1.2. Intrare
	
	
	
	

	34
	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( podest )
	m3
	15,6000
	
	

	 35
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	12,2000
	
	

	 36
	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	320,6500
	
	

	 37
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  plăci: până la 300 x 300 mm
	m2
	7,2000
	
	

	 38
	Mina curenta metalica montată pe suporți de 15 cm înălțime, așezați la distante de 1....1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixata în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din țeavă din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreaptă
	m
	7,6000
	
	

	 39
	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă, grile, chepenguri, opritori de zăpadă, grătare (consolidarea deschiderilor)
	kg
	210,0100
	
	

	
	Subcapitolul 1.3. Uși și  ferestre
	
	
	
	

	40
	
     ( Ușă PVC pentru interior, Profil Weiss, 3 camere, profil 60 mm, culoare alb, broască închidere 2 puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, mâner exterior și interior cu lacăt (set) , sticla dubla Clar+Clar 24mm. Prindere în 3 balamale)
	m2
	2,1000
	
	

	 41
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5  mp 
	m2
	3,0600
	
	

	 42
	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice
	m
	1,4950
	
	

	
	Subcapitolul 1.4. Jaluzele
	
	
	
	

	43
	Jaluzele interioare verticale din  benzi  textile, pe garnisaj din aluminiu
	m2
	3,1500
	
	

	
	Subcapitolul 1.4. Incalzire
	
	
	
	

	44
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm
	buc
	1,0000
	
	

	45
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc
	2,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 2. Lucrări de montare
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 2.1. Electricitate
	
	
	
	

	46
	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișa, înălțime și lățime, mm, până la 700х850 (panou plastic încorporat  ЩРВ-П-12)
	buc
	1,0000
	
	

	 47
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător de  sarcina BH32-1P-63A)
	buc
	1,0000
	
	

	48
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat  ВA47-63/1P/С/16A)
	buc
	1,0000
	
	

	 49
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător  automat ВA47-63/1P/В/16A)
	buc
	2,0000
	
	

	 50
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/10A)
	buc
	1,0000
	
	

	 51
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (выключатель дифференциальный АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA)
	buc
	1,0000
	
	

	 52
	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	1,1000
	
	

	 53
	Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2
	m
	25,0000
	
	

	 54
	Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2
	m
	55,0000
	
	

	 55
	Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2
	m
	30,0000
	
	

	 56
	Cablu p până ina la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	0,1500
	
	

	 57
	Cablu  КССВПэп-5е  4х2х0,25  mm2
	m
	15,0000
	
	

	 58
	Construcții metalice sub utilaj
	t
	0,0500
	
	

	 59
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm 
	100 m
	0,7000
	
	

	 60
	Țeavă PVC  diam. 20 mm
	m
	20,0000
	
	

	 61
	Țeavă PVC  diam. 25 mm
	m
	50,0000
	
	

	 62
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm
	100 m
	0,2500
	
	

	 63
	Țeavă PVC  diam. 32 mm
	m
	25,0000
	
	

	 64
	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente în tavane suspendate
	100 buc
	0,0500
	
	

	 65
	Corp de iluminat  LED  diam. 300 mm
	buc
	2,0000
	
	

	 66
	Corp de iluminat  LED  diam. 190 mm
	buc
	3,0000
	
	

	 67
	Întreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă 
	100 buc
	0,0300

	
	

	 68
	Întrerupător  BCп 10-1-0- KБ  IP20, 10A, 250V
	buc
	3,0000
	
	

	 69
	Priză de fisa tip neîngropat, la instalație închisă
	100 buc
	0,0100
	
	

	70
	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V 
	buc
	1,0000
	
	

	 71
	Aparataj de perete: Priză 
	buc
	11,0000
	
	

	 72
	Priză  de  curent  cu  împământare  PC-10-3-КБ, 16A, 250V
	buc
	6,0000
	
	

	 73
	Priză  informativă RJ-45  UTP, РКИ-10-КБ
	buc
	5,0000
	
	

	 74
	Ramă  și suport pentru 4  module 45x45
	buc
	3,0000
	
	

	 75
	Cutie  de  montaj  KM40002
	buc
	4,0000
	
	

	 76
	Cutie  de  joncțiune  КМ41004
	buc
	5,0000
	
	

	 77
	Profil perforat de montare, lungime 2 m
	100 buc
	0,0750
	
	

	 78
	Profil  perforat  CLP10-050-150 (50x150x3000)
	m
	15,0000
	
	

	 79
	Capac CLP1K-150-1 (15x150x3000)
	m
	15,0000
	
	

	
	TOTAL Capitol 2: Lucrări de montare
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 3.1. Electricitate
	
	
	
	

	80
	Panou  plastic  încorporat  ЩРВ-П-12
	buc
	1,0000
	
	

	 81
	Întrerupător  de  sarcină  BH32/1P/63A
	buc
	1,0000
	
	

	 82
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/С/16A
	buc
	1,0000
	
	

	 83
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/10A
	buc
	1,0000
	
	

	 84
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/16A
	buc
	2,0000
	
	

	 85
	Întrerupător  diferențial  АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA
	buc
	1,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL: CUPS/Chiperceni/OR
	
	
	
	





Partea A.5. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI CUPS/Pîrjolteni/Călărași 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din s. Pîrjolteni, r. Călărași (prescurtat CUPS Pîrjolteni)

	Nr.
art.
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate 
	Valoarea Lei MD
(fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)

	
	
	
	
	Pe U.M.
	Total

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Capitolul 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de demolare
	
	
	
	

	1
	Demontări: tâmplărie din lemn (ușă)
	m2
	4,8000
	
	

	
	Subcapitolul 1.2. Lucrări  de  finisare
	
	
	
	

	
	1.2.1. Glafuri  interioare
	
	
	
	

	2
	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaleții drepți, între 15 - 25 cm lățime
	m
	5,1000
	
	

	 3
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m
	5,1000
	
	

	 4
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	1,0200
	
	

	 5
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	1,0200
	
	

	 6
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților,  coloanelor  și  tavanelor 
	m2
	1,0200
	
	

	 7
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	1,0200
	
	

	 8
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	1,0200
	
	

	
	Subcapitolul 1.3. Uși și ferestre
	
	
	
	

	9
	
     ( Ușă PVC pentru interior, Profil Weiss, 3 camere, profil 60 mm, culoare alb, broască închidere 2 puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, mâner exterior și interior cu lacăt (set) , sticla dubla Clar+Clar 24mm. Prindere în 3 balamale )     
	m2
	1,8600
	
	

	
	Subcapitolul 1.4. Electricitate
	
	
	
	

	10
	Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2
	m
	10,0000
	
	

	 11
	Matarea șanțurilor în pereți de până  la 50 cm2, după instalații sau consolidări
	m
	10,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 2. Lucrări de montare
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 2.1. Electricitate
	
	
	
	

	12
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător  automat  ВA47-63/1P/C/16A)
	buc
	2,0000
	
	

	 13
	Cablu până  la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	0,1000
	
	

	 14
	Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2
	m
	10,0000
	
	

	 15
	Construcții metalice sub utilaj
	t
	0,0050
	
	

	 16
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până  la 25 mm 
	100 m
	0,0800
	
	

	 17
	Țeavă PVC  diam. 25 mm
	m
	8,0000
	
	

	 18
	Priză de fisa tip neîngropat, la instalație închisă
	100 buc
	0,0100
	
	

	 19
	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V 
	buc
	1,0000
	
	

	
	Subcapitolul 2.2. Ventilare și condiționare
	
	
	
	

	20
	Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului până  la 4,5 kw, de pe scări
	buc
	1,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 2. Lucrări de montare
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 3.1. Electricitate
	
	
	
	

	21
	Întrerupător automat ВA47-63/1P/С/16A
	buc
	1,0000
	
	

	
	Subcapitolul 3.2. Ventilare  și  condiționare
	
	
	
	

	22
	Aparat de aer condiționat 9000BTU, INVERTER
	buc
	1,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL: CUPS/Pîrjolteni/CL
	
	
	
	







Partea A.6. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI
 – CUPS/Holercani/Dubăsari 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din s. Holercani, r. Dubăsari (prescurtat CUPS Holercani)

	Nr.
art.
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate 
	Valoarea Lei MD
(fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)

	
	
	
	
	Pe U.M.
	Total

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Capitolul 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de finisare
	
	
	
	

	
	1.1.1. Pereți
	
	
	
	

	1
	Zidărie simplă din cărămidă, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 în condiții de șantier, pereți exteriori cu rostuire, înălțime nivel până la 4m 
	m3
	0,4100
	
	

	 2
	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe plane fără izolație
	m2
	52,7000
	
	

	 3
	Pereți despărțitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele parți fără izolație, cu înălțimea până la 4 m
	m2
	24,9100
	
	

	 4
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	102,5200
	
	

	 5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50, K=2 ) 
	m2
	-102,5200
	
	

	 6
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților  
	m2
	102,5200
	
	

	 7
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor 
	m2
	102,5200
	
	

	 8
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	102,5200
	
	

	 9
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	102,5200
	
	

	
	1.1.2. Glafuri  interioare
	
	
	
	

	10
	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: glafuri
	m2
	2,7000
	
	

	 11
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	2,7000
	
	

	 12
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus  pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm  la art. CF50, K=2) 
	m2
	-2,7000
	
	

	 13
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	2,7000

	
	

	 14
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților,  coloanelor și tavanelor 
	m2
	2,7000
	
	

	 15
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	2,7000
	
	

	 16
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	2,7000
	
	

	
	1.1.3. Tavane
	
	
	
	

	17
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă ( CUPS )
	m2
	40,0000
	
	

	
	1.1.4. Pardoseli
	
	
	
	

	18
	Beton simplu turnat  în egalizări, pante, șape la înălțimi pin până a la 35m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( cimentoplast  gr. 50 mm)
	m3
	3,0950
	
	

	 19
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin 
	m2
	61,9000
	
	

	 20
	Pardoseli din plăci de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  plăci: peste 300 x 300 mm (fără oficiul poștal )
	m2
	40,0000
	
	

	
	Subcapitolul 1.2. Uși
	
	
	
	

	21
	
(Ușă din aluminiu, Profil clasa A, 5 camere, culoare alb, închidere 5 puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, mâner exterior și interior (set) inox lungime min 800mm  - prindere 45 grad, lacăt (set), sticla triplă  Clar+ Clar +LowE 40- 44 mm.  Prindere în 3 balamale)
	m2
	4,7900
	
	

	 22
	Uși din lemn interioare într-un canat, pe căptușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m
	m2
	2,1000
	
	

	
	Subcapitolul 1.3. Jaluzele
	
	
	
	

	23
	Jaluzele interioare verticale din  benzi  textile, pe garnisaj din aluminiu
	m2
	8,2500

	
	

	
	Subcapitolul 1.4. Încălzire
	
	
	
	

	24
	Radiatoare din otel, monobloc având lungimea de până la 1000 mm, inclusiv (радиатор тип 22 1400/500 (L/H)
	buc
	1,0000
	
	

	 25
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet tur 1/2)
	buc
	1,0000
	
	

	 26
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet retur 1/2)
	buc
	1,0000

	
	

	
	Subcapitolul 1.5. Electricitate
	
	
	
	

	27
	Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2
	m
	25,0000
	
	

	 28
	Matarea șanțurilor în pereți de până la 50 cm2, după instalații sau consolidări
	m
	25,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 2. Lucrări  de montare
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 2.1. Electricitate
	
	
	
	

	29
	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, până la 700х850 (panou  plastic încorporat  ЩРВ-П-12)
	buc
	1,0000
	
	

	 30
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător de  sarcina  BH32-1P-63A)
	buc
	1,0000
	
	

	 31
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător  automat  ВA47-63/1P/С/16A)
	buc
	1,0000
	
	

	 32
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat  ВA47-63/1P/В/16A)
	buc
	2,0000
	
	

	 33
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat  ВA47-63/1P/В/10A)
	buc
	1,0000
	
	

	 34
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (выключатель  дифференциальный  АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA)
	buc
	1,0000
	
	

	 35
	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	1,3000
	
	

	 36
	Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2
	m
	30,0000
	
	

	 37
	Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2
	m
	70,0000
	
	

	 38
	Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2
	m
	30,0000
	
	

	 39
	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	0,1500
	
	

	 40
	Cablu  КССВПэп-5е  4х2х0,25  mm2
	m
	15,0000
	
	

	 41
	Construcții metalice sub utilaj
	t
	0,0500
	
	

	 42
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm 
	100 m
	0,8000
	
	

	 43
	Țeavă PVC  diam. 20 mm
	m
	20,0000
	
	

	 44
	Țeavă PVC  diam. 25 mm
	m
	60,0000
	
	

	 45
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm
	100 m
	0,2500
	
	

	 46
	Țeavă PVC  diam. 32 mm
	m
	25,0000
	
	

	 47
	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente în tavane suspendate
	100 buc
	0,0800
	
	

	 48
	Corp de iluminat  LED  diam. 300 mm
	buc
	4,0000
	
	

	 49
	Corp de iluminat  LED  diam. 190 mm
	buc
	4,0000
	
	

	 50
	Întreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă 
	100 buc
	0,0200
	
	

	 51
	Întrerupător  BCп 10-1-0- KБ  IP20, 10A, 250V
	buc
	2,0000
	
	

	 52
	Priză de fisa tip neîngropat, la instalație închisă
	100 buc
	0,0100
	
	

	 53
	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V 
	buc
	1,0000
	
	

	 54
	Aparataj de perete: Priză 
	buc
	11,0000
	
	

	 55
	Priză de curent cu  împământare PC-10-3-КБ, 16A, 250V
	buc
	6,0000

	
	

	 56
	Priză  informativă  RJ-45  UTP, РКИ-10-КБ
	buc
	5,0000
	
	

	 57
	Ramă și suport pentru 4 module 45x45
	buc
	3,0000
	
	

	 58
	Cutie de montaj  KM40002
	buc
	3,0000
	
	

	 59
	Cutie de joncțiune  КМ41004
	buc
	5,0000
	
	

	 60
	Profil perforat de montare, lungime 2 m
	100 buc
	0,0750
	
	

	 61
	Profil  perforat  CLP10-050-150 (50x150x3000)
	m
	15,0000
	
	

	 62
	Capac CLP1K-150-1 (15x150x3000)
	m
	15,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 2. Lucrări de montare
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 3.1. Electricitate
	
	
	
	

	63
	Panou  plastic încorporat  ЩРВ-П-12
	buc
	1,0000
	
	

	 64
	Întrerupător de sarcină BH32/1P/63A
	buc
	1,0000
	
	

	 65
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/С/16A
	buc
	1,0000
	
	

	 66
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/10A
	buc
	1,0000
	
	

	 67
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/16A
	buc
	2,0000
	
	

	 68
	Întrerupător  diferențial  АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA
	buc
	1,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL: CUPS/Holercani/DB
	
	
	
	






Partea A.7. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI
 – CUPS/Mereni/Anenii Noi 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din s. Mereni, r. Anenii Noi (prescurtat CUPS Mereni)

	Nr.
art.
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate
	Valoarea Lei MD
(fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)

	
	
	
	
	Pe U.M.
	Total

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Capitolul 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de finisare
	
	
	
	

	
	1.1.1. Pereți
	
	
	
	

	1
	Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de ușă (demontarea vitraliilor, K=0.5)
	m2
	19,8000
	
	

	 2
	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de uși
	m2
	47,6500
	
	

	 3
	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe plane fără izolație
	m2
	13,1500
	
	

	 4
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	13,1500
	
	

	 5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm  la art. CF50, K=2) 
	m2
	-13,1500
	
	

	 6
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	13,1500
	
	

	 7
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților, coloanelor și tavanelor 
	m2
	13,1500
	
	

	 8
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	13,1500
	
	

	 9
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	13,1500
	
	

	
	1.1.2. Tavane
	
	
	
	

	10
	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincată: suprafețe tavanelor plane
	m2
	14,2000
	
	

	 11
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului 
	m2
	14,2000
	
	

	 12
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adaugă sau se scade la art CF52) 
	m2
	-14,2000
	
	

	 13
	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor
	m2
	14,2000
	
	

	 14
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților, coloanelor și tavanelor 
	m2
	14,2000
	
	

	 15
	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor
	m2
	14,2000
	
	

	 16
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	14,2000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 2. Lucrări  de montare
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 2.1. Electricitate
	
	
	
	

	17
	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, până la 700х850 (panou plastic încorporat  ЩРВ-П-12)
	buc
	1,0000
	
	

	 18
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător de  sarcină  BH32-1P-63A)
	buc
	1,0000
	
	

	 19
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător  automat  ВA47-63/1P/С/16A)
	buc
	1,0000
	
	

	 20
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/16A)
	buc
	2,0000
	
	

	 21
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/10A)
	buc
	1,0000
	
	

	 22
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (выключатель дифференциальный АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA)
	buc
	1,0000
	
	

	 23
	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	1,1000
	
	

	 24
	Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2
	m
	30,0000
	
	

	 25
	Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2
	m
	50,0000
	
	

	 26
	Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2
	m
	30,0000
	
	

	 27
	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	0,1000
	
	

	 28
	Cablu  КССВПэп-5е  4х2х0,25  mm2
	m
	10,0000
	
	

	 29
	Construcții metalice sub utilaj
	t
	0,0500
	
	

	 30
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm 
	100 m
	0,3500
	
	

	 31
	Țeavă PVC  diam. 20 mm
	m
	15,0000
	
	

	 32
	Țeavă PVC  diam. 25 mm
	m
	20,0000
	
	

	 33
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm
	100 m
	0,2500
	
	

	 34
	Țeavă PVC  diam. 32 mm
	m
	25,0000
	
	

	 35
	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente în tavane suspendate
	100 buc
	0,0900
	
	

	 36
	Corp de iluminat  LED  diam. 300 mm
	buc
	2,0000
	
	

	 37
	Corp de iluminat  LED  diam. 190 mm
	buc
	7,0000
	
	

	 38
	Întreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă 
	100 buc
	0,0200
	
	

	 39
	Întrerupător  BCп 10-1-0- KБ  IP20, 10A, 250V
	buc
	2,0000
	
	

	 40
	Priză de fisa tip neîngropat, la instalație închisă
	100 buc
	0,0100
	
	

	 41
	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V 
	buc
	1,0000
	
	

	 42
	Aparataj de perete: Priză 
	buc
	11,0000
	
	

	 43
	Priză  de  curent  cu  împământare  PC-10-3-КБ, 16A, 250V
	buc
	6,0000
	
	

	 44
	Priză  informativă  RJ-45  UTP, РКИ-10-КБ
	buc
	5,0000
	
	

	 45
	Ramă  si  suport  pentru  4  module  45x45
	buc
	3,0000
	
	

	 46
	Cutie  de  montaj  KM40002
	buc
	3,0000
	
	

	 47
	Cutie  de  joncțiune  КМ41004
	buc
	5,0000
	
	

	 48
	Profil perforat de montare, lungime 2 m
	100 buc
	0,0450
	
	

	 49
	Profil  perforat  CLP10-050-150 (50x150x3000)
	m
	9,0000
	
	

	 50
	Capac  CLP1K-150-1 (15x150x3000)
	m
	9,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 2. Lucrări de montare
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 3.1. Electricitate
	
	
	
	

	51
	Panou  plastic  încorporat  ЩРВ-П-12
	buc
	1,0000
	
	

	 52
	Întrerupător  de  sarcină  BH32/1P/63A
	buc
	1,0000

	
	

	 53
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/С/16A
	buc
	1,0000
	
	

	 54
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/10A
	buc
	1,0000
	
	

	 55
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/16A
	buc
	2,0000
	
	

	 56
	Întrerupător  diferențial  АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA
	buc
	1,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL: CUPS/Mereni/AN
	
	
	
	

	
	
	
	
	









Partea A.8. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI
 – CUPS/Pepeni/Sîngerei 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din s. Pepeni, r. Sîngerei (prescurtat CUPS Pepeni)

	Nr.
art.
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate 
	Valoarea Lei MD
(fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)

	
	
	
	
	Pe U.M.
	Total

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Capitolul 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de demolare
	
	
	
	

	1
	Demontări: tâmplărie din lemn (ușa)
	m2
	7,1400
	
	

	 2
	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre)
	m2
	7,0000
	
	

	 3
	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2
	6,7200
	
	

	 4
	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela și curățirea cărămizilor 
	m3
	4,2800
	
	

	 5
	Desfacerea pardoselilor din dușumele din scândură, dulapi, etc
	m2
	12,5000
	
	

	
	Subcapitolul 1.2. lucrări de finisare
	
	
	
	

	
	1.2.1. Pereți
	
	
	
	

	6
	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe plane fără izolație
	m2
	39,3000
	
	

	 7
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitorii, preparare manuală a mortarului.
	m2
	39,2500
	
	

	 8
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm  la art. CF50, K=2 ) 
	m2
	-39,2500
	
	

	 9
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	39,2500
	
	

	 10
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților,  coloanelor  și tavanelor 
	m2
	39,2500
	
	

	 11
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	39,2500
	
	

	 12
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	39,2500
	
	

	 13
	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zăpadă, grătare (consolidarea deschiderilor)
	kg
	343,7000
	
	

	 14
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rășini alchidice aplicate la poziție, într-un strat de grund și un strat de vopsea, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stâlpi, grinzi, ferme, pane, contravântuiri, etc.) confecționate din profile ușoare, executate manual
	t
	0,3430
	
	

	
	1.2.2. Glafuri  interioare
	
	
	
	

	15
	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: glafuri
	m2
	1,9700
	
	

	 16
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	1,9700
	
	

	 17
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus  pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm  la art. CF50, K=2 ) 
	m2
	-1,9700
	
	

	 18
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	1,9700
	
	

	 19
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților,  coloanelor  și  tavanelor 
	m2
	1,9700
	
	

	 20
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	1,9700
	
	

	 21
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	1,9700
	
	

	
	1.2.3. Glafuri  exterioare
	
	
	
	

	22
	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaleții drepți, între 15 - 25 cm lățime
	m
	9,8500
	
	

	 23
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m
	9,8500
	
	

	 24
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la perețiș pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	1,9700
	
	

	 25
	Diverse lucrări - strat de împâslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	1,9700
	
	

	 26
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	1,9700
	
	

	 27
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților,  coloanelor  și  tavanelor 
	m2
	1,9700
	
	

	 28
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	1,9700
	
	

	 29
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	1,9700
	
	

	
	1.2.4. Tavane
	
	
	
	

	30
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă
	m2
	12,5000
	
	

	
	1.2.5. Pardoseli
	
	
	
	

	31
	Beton simplu turnat  în egalizări, pante, șape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast  gr. 50 mm)
	m3
	0,6500
	
	

	 32
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin 
	m2
	12,5000
	
	

	 33
	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  plăci: peste 300 x 300 mm 
	m2
	12,5000
	
	

	
	Subcapitolul 1.3. Uși și ferestre
	
	
	
	

	34
	

	m2
	4,4800
	
	

	 35
	Uși confecționate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv.
(Ușă PVC pentru interior, Profil Weiss, 3 camere, profil 60 mm, culoare alb, broască închidere 2 puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, mâner exterior și interior cu lacăt (set) , sticla dubla Clar+Clar 24mm. Prindere în 3 balamale)          
	m2
	1,8900

	
	

	 36
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5  mp 
	m2
	3,5000
	
	

	 37
	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice
	m
	1,9000
	
	

	 38
	Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu (отливы)
	m
	1,9000
	
	

	 39
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul
	m2
	4,2000
	
	

	
	Subcapitolul 1.4. Jaluzele
	
	
	
	

	40
	Jaluzele interioare verticale din  benzi  textile, pe garnisaj din aluminiu
	m2
	4,2000
	
	

	
	Subcapitolul 1.5. Electricitate
	
	
	
	

	41
	Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2
	m
	25,0000
	
	

	 42
	Matarea șanțurilor în pereți de până la 50 cm2, după instalații sau consolidări
	m
	25,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 2. Lucrări de montare
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 2.1. Electricitate
	
	
	
	

	43
	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, până la 700х850 (panou plastic încorporat ЩРВ-П-12)
	buc
	1,0000
	
	

	 44
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător de sarcina BH32-1P-63A)
	buc
	1,0000
	
	

	 45
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat ВA47-63/1P/С/16A)
	buc
	1,0000
	
	

	 46
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat ВA47-63/1P/В/16A)
	buc
	2,0000
	
	

	 47
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat ВA47-63/1P/В/10A)
	buc
	1,0000
	
	

	 48
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (выключатель дифференциальный АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA)
	buc
	1,0000
	
	

	 49
	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	0,9500
	
	

	 50
	Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2
	m
	15,0000
	
	

	 51
	Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2
	m
	50,0000
	
	

	 52
	Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2
	m
	30,0000
	
	

	 53
	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1m până la: 1 kg
	100 m
	0,1500
	
	

	 54
	Cablu  КССВПэп-5е  4х2х0,25  mm2
	m
	15,0000
	
	

	 55
	Construcții metalice sub utilaj
	t
	0,0500
	
	

	 56
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm 
	100 m
	0,5000
	
	

	 57
	Țeavă PVC  diam. 20 mm
	m
	10,0000
	
	

	 58
	Țeavă PVC  diam. 25 mm
	m
	40,0000
	
	

	 59
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm
	100 m
	0,2500
	
	

	 60
	Țeavă PVC  diam. 32 mm
	m
	25,0000
	
	

	 61
	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente în tavane suspendate
	100 buc
	0,0300
	
	

	 62
	Corp de iluminat  LED  diam. 300 mm
	buc
	2,0000
	
	

	 63
	Corp de iluminat  LED  diam. 190 mm
	buc
	6,0000
	
	

	 64
	Întreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă 
	100 buc
	0,0200
	
	

	 65
	Întrerupător  BCп 10-1-0- KБ  IP20, 10A, 250V
	buc
	2,0000
	
	

	 66
	Priză de fisă tip neîngropat, la instalație închisă
	100 buc
	0,0100
	
	

	 67
	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V 
	buc
	1,0000
	
	

	 68
	Aparataj de perete: Priză 
	buc
	11,0000
	
	

	 69
	Priză  de  curent  cu  împământare  PC-10-3-КБ, 16A, 250V
	buc
	6,0000
	
	

	 70
	Priză  informativă  RJ-45  UTP, РКИ-10-КБ
	buc
	5,0000
	
	

	 71
	Ramă și suport pentru 4 module 45x45
	buc
	3,0000
	
	

	 72
	Cutie de montaj KM40002
	buc
	3,0000
	
	

	 73
	Cutie de joncțiune КМ41004
	buc
	5,0000
	
	

	 74
	Profil perforat de montare, lungime 2 m
	100 buc
	0,0300
	
	

	 75
	Profil perforat  CLP10-050-150 (50x150x3000)
	m
	6,0000
	
	

	 76
	Capac CLP1K-150-1 (15x150x3000)
	m
	6,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 2. Lucrări de montare
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 3.1. Electricitate
	
	
	
	

	77
	Panou plastic încorporat ЩРВ-П-12
	buc
	1,0000
	
	

	 78
	Întrerupător  de  sarcină  BH32/1P/63A
	buc
	1,0000
	
	

	 79
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/С/16A
	buc
	1,0000
	
	

	 80
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/10A
	buc
	1,0000
	
	

	 81
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/16A
	buc
	2,0000
	
	

	 82
	Întrerupător  diferențial  АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA
	buc
	1,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL: CUPS/Pepeni/SG
	
	
	
	





Partea A.9. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI
 – CUPS/Bilicenii Vechi/Sîngerei 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din s. Bilicenii Vechi, r. Sîngerei (prescurtat CUPS Bilicenii Vechi)

	Nr.
art.
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate 
	Valoarea Lei MD
(fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)

	
	
	
	
	Pe U.M.
	Total

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Capitolul 1. Lucrări de construcție
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de demolare
	
	
	
	

	1
	Demontări: tâmplărie din lemn (ușa)
	m2
	1,8700
	
	

	 2
	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre)
	m2
	9,9000
	
	

	 3
	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela și curățirea cărămizilor 
	m3
	0,6500
	
	

	 4
	Demontări convectoare cu masca 
	buc
	4,0000
	
	

	 5
	Desfacerea pardoselilor din dușumele din scândură, dulapi, etc
	m2
	52,4000
	
	

	
	Subcapitolul 1.2. Lucrări de finisare
	
	
	
	

	
	1.2.1. Pereți
	
	
	
	

	6
	Zidărie ordinarĂ din blocuri de calcar (cotileȚ) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 În condiții de șantier la pereți cu înălțimea până la 4 m (astuparea  golului  pentru  ușa)
	m3
	0,3740
	
	

	 7
	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane
	m2
	7,8000
	
	

	 8
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	7,8000
	
	

	 9
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	7,8000
	
	

	 10
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților,  coloanelor  și  tavanelor 
	m2
	7,8000
	
	

	 11
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	7,8000
	
	

	 12
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	7,8000
	
	

	 13
	Pereți despărțitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele parți cu izolație, cu înălțimea până la 4 m
	m2
	25,6100
	
	

	 14
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. (fără  suprafața oficiului poștal)
	m2
	33,7300
	
	

	 15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus  pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm  la art. CF50, K=2 ) 
	m2
	-33,7300
	
	

	 16
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	33,7300
	
	

	 17
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților,  coloanelor  și  tavanelor 
	m2
	33,7300
	
	

	 18
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	33,7300
	
	

	 19
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	33,7300
	
	

	 20
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților (pereți  existenți)
	m2
	56,3000
	
	

	 21
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților,  coloanelor  și  tavanelor 
	m2
	56,3000
	
	

	 22
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	56,3000
	
	

	
	1.2.2. Glafuri  exterioare și interioare
	
	
	
	

	23
	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaleții drepți, între 15 - 25 cm lățime
	m
	29,3000
	
	

	 24
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m
	29,3000
	
	

	 25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	11,7200
	
	

	 26
	Diverse lucrări - strat de împâslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	11,7200
	
	

	 27
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	11,7200
	
	

	 28
	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților,  coloanelor  și  tavanelor 
	m2
	11,7200
	
	

	 29
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2
	11,7200

	
	

	 30
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	11,7200
	
	

	
	1.2.3. Tavane
	
	
	
	

	31
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă
	m2
	41,5000
	
	

	
	1.2.4. Pardoseli
	
	
	
	

	32
	Beton simplu turnat  în egalizări, pante, șape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast  gr. 50 mm)
	m3
	2,0800
	
	

	 33
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin 
	m2
	41,5000
	
	

	 34
	Pardoseli din plăci de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  plăci: peste 300 x 300 mm 
	m2
	41,5000
	
	

	
	Subcapitolul 1.3. Uși și ferestre
	
	
	
	

	35
	

	m2
	4,7700
	
	

	 36
	Uși confecționate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv.
( Ușă PVC pentru interior, Profil Weiss, 3 camere, profil 60 mm, culoare alb, broască închidere 2 puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, mâner exterior și interior cu lacăt (set) , sticla dubla Clar+Clar 24mm. Prindere în 3 balamale )
	m2
	4,0400
	
	

	 37
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5  mp 
	m2
	7,9200
	
	

	 38
	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice
	m
	4,1000
	
	

	 39
	Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu (отливы)
	m
	4,1000
	
	

	
	Subcapitolul 1.4. Jaluzele
	
	
	
	

	40
	Jaluzele interioare verticale din  benzi  textile, pe garnisaj din aluminiu 
	m2
	10,5000
	
	

	
	Subcapitolul 1.5. Intrare
	
	
	
	

	41
	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (scară)
	m3
	7,4000
	
	

	 42
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	22,0000
	
	

	 43
	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci 
	kg
	320,6500
	
	

	 44
	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  plăci: până la 300 x 300 mm
	m2
	10,2500
	
	

	 45
	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă, grile, chepenguri, opritori de zăpadă, grătare (consolidarea deschiderilor)
	kg
	295,1500
	
	

	 46
	Elemente metalice (stâlpi și ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare. 
	t
	0,4700
	
	

	 47
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rășini alchidice aplicate la poziție, într-un strat de grund și un strat de vopsea, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stâlpi, grinzi, ferme, pane, contravântuiri, etc.) confecționate din profile ușoare, executate manual
	t
	0,7650
	
	

	 48
	Invelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru invelitorile acoperișurilor (tip Lindab) 
	m2
	3,6000
	
	

	 49
	Mina curenta metalica montată pe suporți de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1....1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixata în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din țeavă din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreaptă
	m
	9,8400
	
	

	
	Subcapitolul 1.6. Încălzire
	
	
	
	

	50
	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1501 - 2000 mm
	buc
	1,0000
	
	

	 51
	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de până la  1000 mm, inclusiv
	buc
	2,0000
	
	

	 52
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc
	6,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcții
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 2. Lucrări de montare
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 2.1. Electricitate
	
	
	
	

	53
	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, până la 700х850 (panou  plastic încorporat  ЩРВ-П-12)
	buc
	1,0000
	
	

	 54
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător de sarcina  BH32-1P-63A)
	buc
	1,0000
	
	

	 55
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat ВA47-63/1P/С/16A)
	buc
	1,0000
	
	

	 56
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat  ВA47-63/1P/В/16A)
	buc
	2,0000
	
	

	 57
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat  ВA47-63/1P/В/10A)
	buc
	1,0000
	
	

	 58
	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (выключатель  дифференциальный  АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA)
	buc
	1,0000
	
	

	 59
	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	1,2500
	
	

	 60
	Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2
	m
	30,0000
	
	

	 61
	Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2
	m
	65,0000
	
	

	 62
	Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2
	m
	30,0000
	
	

	 63
	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg
	100 m
	0,3000
	
	

	 64
	Cablu  КССВПэп-5е  4х2х0,25  mm2
	m
	30,0000
	
	

	 65
	Construcții metalice sub utilaj
	t
	0,0500
	
	

	 66
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm 
	100 m
	0,8000
	
	

	 67
	Țeavă PVC  diam. 20 mm
	m
	25,0000
	
	

	 68
	Țeavă PVC  diam. 25 mm
	m
	55,0000
	
	

	 69
	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm
	100 m
	0,2500
	
	

	 70
	Țeavă PVC  diam. 32 mm
	m
	25,0000
	
	

	 71
	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente în tavane suspendate
	100 buc
	0,0800
	
	

	 72
	Corp de iluminat  LED  diam. 300 mm
	buc
	4,0000
	
	

	 73
	Corp de iluminat  LED  diam. 190 mm
	buc
	3,0000
	
	

	 74
	Corp de iluminat  CD  LED  18  MS cu  senzor  de  mișcare 
	buc
	1,0000
	
	

	 75
	Întreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă 
	100 buc
	0,0400
	
	

	 76
	Întrerupător  BCп 10-1-0- KБ  IP20, 10A, 250V
	buc
	4,0000
	
	

	 77
	Priză de fisă tip neîngropat, la instalație închisă
	100 buc
	0,0300
	
	

	 78
	Prizăa IP20, Inom-16A, Unom-250V 
	buc
	3,0000
	
	

	 79
	Aparataj de perete: Priză 
	buc
	11,0000
	
	

	 80
	Priză de curent cu împământare  PC-10-3-КБ, 16A, 250V
	buc
	6,0000
	
	

	 81
	Priză  informativă  RJ-45  UTP, РКИ-10-КБ
	buc
	5,0000
	
	

	 82
	Ramă și  suport  pentru  4  module  45x45
	buc
	3,0000
	
	

	 83
	Cutie  de  montaj  KM40002
	buc
	7,0000
	
	

	 84
	Cutie  de  joncțiune  КМ41004
	buc
	5,0000
	
	

	 85
	Profil perforat de montare, lungime 2 m
	100 buc
	0,0750
	
	

	 86
	Profil  perforat  CLP10-050-150 (50x150x3000)
	m
	15,0000
	
	

	 87
	Capac  CLP1K-150-1 (15x150x3000)
	m
	15,0000
	
	

	
	TOTAL Capitol 2. Lucrări de montare
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	Subcapitolul 3.1. Electricitate
	
	
	
	

	88
	Panou  plastic  încorporat  ЩРВ-П-12
	buc
	1,0000
	
	

	 89
	Întrerupător  de  sarcină BH32/1P/63A
	buc
	1,0000
	
	

	 90
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/С/16A
	buc
	1,0000
	
	

	 91
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/10A
	buc
	1,0000
	
	

	 92
	Întrerupător  automat  ВA47-63/1P/В/16A
	buc
	2,0000
	
	

	 93
	Întrerupător  diferențial  АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA
	buc
	1,0000
	
	

	
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL: CUPS/Bilicenii Vechi/SG
	
	
	
	





PARTEA B. REZUMAT GENERAL A LISTEI CHELTUIELI DE LUCRĂRI
Denumirea contractului: Lucrări aferente amenajării oficiilor pentru funcționarea Centrelor Unificate de Prestări a Serviciilor Publice (Regiunea 1)
Contract nr.  MD-EGA-223149-CW-RFQ 

	Rezumat general
	Pagina
	Suma, Lei MD

	Partea A.1.: CUPS/Lozova/ST (Total General: CUPS/Lozova/ST)
	......
	

	Partea A.2.: CUPS/Pănășești/ST (Total General: Pănășești/ST)
	......
	

	Partea A.3.: CUPS/Peresecina/OR
(Total General: Peresecina/OR)
	......
	

	Partea A.4.: CUPS/Chiperceni/OR (Total General: CUPS/Chiperceni/OR)
	......
	

	Partea A.5.: CUPS/Pîrjolteni/CL (Total General: CUPS/ Pîrjolteni/CL)
	......
	

	Partea A.6.: CUPS/Holercani/DB (Total General: CUPS/ Holercani/DB)
	.......
	

	Partea A.7.: CUPS/Mereni/AN (Total General: CUPS/ Mereni/AN)
	.......
	

	Partea A.8.: CUPS/Pepeni/SG (Total General: CUPS/ Pepeni/SG)
	.......
	

	Partea A.9.: CUPS/Bilicenii Vechi/SG (Total General: CUPS/ Bilicenii Vechi/SG)
	.......
	

	Totalul părților (Partea A.1.+Partea A.2.+Partea A.3.+Partea A.4.+Partea A.5.+ Partea A.6.+ Partea A.7.+ Partea A.8.+ Partea A.9.)
	(A)
	

	Cheltuieli neprevăzute, 4,5% din (A)
	(B)
	

	Prețul ofertei (A + B) (se va indica în Forma de ofertă Secțiunea 6)
	(C)
	




SEMNEAZĂ:
OFERTANT:
_____________________________          ____________________________
                                                                         (nume, prenume, funcția)  

Data ___ iunie 2021




SECŢIUNEA 6 – FORMULARUL OFERTEI
									 ___ iunie 2021 
Către:	Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova, str. A. Pușkin 42B.,
Tel. (373 22) 82-00-26
E-mail: procurements@egov.md

Ne oferim să realizăm executarea lucrărilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor (Regiunea 1) în conformitate cu condițiile, care însoțesc această Ofertă, pentru Prețul Contractului de _________________________(suma cu cuvinte şi cifre) (______________  ) _____________Lei moldovenești.  Propunem să finalizăm Lucrările descrise în Contract într-o perioadă de [    ____   ] zile calendaristice de la Data semnării Contractului.
Această Ofertă și acceptarea voastră în scris vor constitui un Contract obligatoriu între noi.
Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai mic preț evaluat sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.
Prin prezenta confirmăm că această Ofertă, corespunde Valabilității Ofertei cerute de documentele de tender.

Semnătura autorizată:______________________________________
Numele și Titlul Persoanei care a  semnat _________________________________
			         _________________________________
Denumirea Antreprenorului:_______________________________________
Adresa:	         _______________________________________
		         _______________________________________
Tel.: ___________________
E-mail.:_______________ 
Fax, dacă există: ___________________

SECŢIUNEA 7 – FORMA CONTRACTULUI
 
Numărul Contractului: MD-EGA-223149-CW-RFQ

Acest Contract este încheiat _______________ în data de __ Iunie 2021 între:

1) Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, Cod Fiscal 1010600034203, (în continuare numit „Beneficiar”), pe de o parte,

2)                                    (în continuare numit Antreprenor), pe de altă parte,

Întrucât Beneficiarul dorește ca Antreprenorul să depună efort pentru executarea lucrărilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor (Regiunea 1) contract Nr. MD-EGA-223149-CW-RFQ și Antreprenorul a depus o ofertă pentru lucrările propuse, iar Beneficiarul a acceptat oferta Antreprenorului din data de ___iunie 2021 pentru executarea și finisarea acestor Lucrări și eliminarea oricăror defecte în ele.
Prin prezentul Acord se confirmă după cum urmează:

1. Antreprenorul se obligă să execute pe deplin lucrările detaliate în Devizul de Cantități incluse în ofertă antreprenorului, care constituie parte integrantă din prezentul contract (Anexa 1) într-un mod profesionist, în conformitate cu următoarele condiții:

(a) Remedia toate defectele în termen de 10 de zile de la notificarea de către Managerul proiectului în timpul perioadei de execuție a contractului și, ulterior, defecte notificate în perioada de corectare a defectelor.
(b) Beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia contractul datorită performanțelor nesatisfăcătoare în timp de 10 zile după o notificare scrisă. În cazul în care Contractul este frustrat de izbucnirea războiului sau prin orice alt eveniment complet în afara controlului fie a Beneficiarului, fie a Antreprenorului, Managerul proiectului certifică faptul că contractul a fost frustrat. Într-un astfel de caz, atât Beneficiarul cât și Antreprenorul va avea dreptul de a rezilia contractul printr-un preaviz eliberat în termen de 30 zile celeilalte părți, fără repercusiuni financiare pentru oricare parte.
(c) Toate materialele și echipamentele de construcție de pe șantier, lucrări temporare, și lucrările vor fi considerate a fi proprietatea Beneficiarului în cazul în care contractul este reziliat din cauza antreprenorului.
(d) Antreprenorul va respecta, în toate cazurile, indicațiile Managerului de proiect.
(e) Antreprenorul va transmite Managerului de proiect în termen de 7 zile după data semnării contractului, un program care descrie metodele generale și graficul de finalizare a lucrărilor.
(f) Perioada valabilității contractului este de 150 zile calendaristice de la începerea lucrărilor. 
(g) În cazul variațiilor cantităților, ratele unitare în cadrul contractului vor fi folosite ca bază pentru ordinea de variație. Elemente noi privind lucrările executate conform indicațiilor Managerului de proiect vor fi plătite la rate stabilite de comun acord, în cazul în care vor apărea neînțelegeri privind ratele unitare între Antreprenor și Managerul de proiect, acesta din urmă va stabili ratele unitare, care vor fi obligatorii pentru Antreprenor.
(h) Contractul va fi interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
(i) Antreprenorul va fi responsabil pentru siguranța tuturor activităților de pe șantier.
(j) În timpul executării lucrărilor, din partea Beneficiarului reprezentantul Consultantului, va efectua inspectarea lucrărilor la șantier pentru a verifica dacă lucrările sunt executate de către Antreprenor, în conformitate cu specificațiile de calitate impuse. Consultantul responsabil de asigurarea calității în calitate de reprezentantul al Beneficiarului va respinge lucrări care nu sunt efectuate în conformitate cu specificațiile impuse și Antreprenorul va lua măsuri imediate pentru a rectifica toate defectele, în conformitate cu litera (a) de mai sus.
(k) Oricare dintre părți poate rezilia contractul prin notificarea în prealabil cu cel puțin 30 de zile în cazul unor evenimente neprevăzute, cum ar fi războaiele și calamitățile naturale cum ar fi cutremur, inundații, incendii, etc. În acest caz plățile se vor face la data rezilierii contractului.
(l) Antreprenorul este responsabil pentru achitarea tuturor impozitelor, taxelor, taxelor vamale, etc. în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
(m)  Litigiile între Beneficiar și Antreprenor care apar între aceștia în legătură cu contractul vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în care diferendul rămâne nerezolvat, fiecare parte poate supune diferendul la Autoritatea Națională în Construcții, în conformitate cu legea care guvernează contractul.

2. Având în vedere aceste prevederi Beneficiarul se obligă să plătească Antreprenorului prețul contractului în valoare de ____________________ (suma în litere și cifre) în felul următor și conform ratelor după cum urmează:

(A)	Plata de 90 (nouăzeci) la sută din valoarea lucrărilor executate va fi achitată în termen de maxim 10 de zile de la semnarea Actului de execuție și acceptare a lucrărilor și depunerea facturii pentru valoarea lucrărilor efectiv realizate în cursul perioadei de plată cerute, calculate pe baza prețurilor unitare și cantităților din suma contractului.
	
(B)	Plata finală de 10 (zece) la sută din valoarea lucrărilor executate va fi achitată la sfârșitul Perioada de Corectare a Defectelor. 

(C)	Valoarea finală a contractului se va baza pe cantitățile efectiv realizate.

(D) 	Perioada de Corectare a Defectelor va fi de 10 zile de la preluarea de către Beneficiar a lucrărilor realizate.

3.	Inspecții și Audit
3.1. Antreprenorul se va conforma tuturor instrucțiunilor Managerului de Proiect care sunt conforme cu legile aplicabile pe șantierul obiectului.
3.2. Antreprenorul va permite, și va obliga sub-contractanții acestuia de a permite, Băncii și/sau persoanelor sau auditorilor numiți de Bancă, de a inspecta și/de a verifica conturile și înregistrările și alte documente referitoare la oferta depusă pentru a furniza Servicii și îndeplini obligațiuni ale contractului. Orice nerespectare a acestor obligații poate constitui un subiect care cade sub incidența practicilor interzise și poate servi drept motiv pentru rezilierea contractului și/sau impunerea de sancțiuni de către Bancă (inclusiv, fără limitări determinarea de neeligibilitate), în conformitate cu procedurile de sancțiuni ale Băncii.

4. Rezilierea
Beneficiarul poate rezilia acest contract printr-o notificare prealabilă în scris cu cel puțin zece (10) zile, după apariția oricăruia dintre evenimentele menționate la punctele (a) la (d) din prezenta clauză:
a. Dacă Antreprenorul nu remediază un eșec în îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul contractului în termen de șapte (7) zile lucrătoare după notificare, sau în orice perioadă suplimentară indicată în scris de către Beneficiar;
b. Dacă Antreprenorul devine insolvabil sau intră în stare de faliment;
c. Dacă Antreprenorul, în opinia Beneficiarului, s-a angajat în fapte corupte, frauduloase, practici coluzive, coercitive, sau obstructive (astfel cum sunt definite în procedurile de sancțiuni ale Băncii), în contextul concurării pentru sau în executarea contractului.
d. În cazul în care Beneficiarul, la discreția sa și pentru orice motiv, decide să rezilieze acest contract.
Drept pentru care părțile au stabilit realizarea acestui contract în ziua și anul conform celor menționate.

	Numele Beneficiarului:
Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” 



________________________
Semnătura în numele Beneficiarului

	Numele Antreprenorului:




                   
________________________
 Semnătura în numele Antreprenorului 



	Rechizitele bancare: 
MF-TR Chișinău bugetul de stat IP “Agenția de Guvernare Electronică”
Cod Fiscal: 1010600034203
Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de stat
TREZMD2X
IBAN: ___________________________
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