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CEREREA OFERTELOR DE PRETURI
Achizitie de lucrari de mica valoare

COP Nr. MD-EGA-223149-CW-RFQ

Denumirea proiectului: ,Modernizarea Serviciilor Guvernamentale”
Beneficiar: Institutia Publica ,,Agentia de Guvernare Electronica”

Beneficiari finali: Autorititile Publice Locale conform listei (Sectiunea 3)

Consultant: SC “GORGONA” SRL, Republica Moldova
Manager de Proiect: Tatiana SINCOVSCHII, Manager CUPS

Data de Emitere a Invitatiei: 6 iulie 2021

Catre: Agenti Economici/Companii de constructie

Stimate(d) Domn/Doamna,

1. Institutia Publica ,,Agentia de Guvernare Electronica” va invita sd prezentati oferta de pret
pentru: Executarea lucrarilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a
Serviciilor pentru urmaitoarele loturi:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Lot-1 (r. Straseni: 1. CUPS Lozova - com. Lozova; 2. CUPS Pandsesti — com. Pandsesti;
r. Calaragi: 3. CUPS Pirjolteni — s. Pirjolteni;)

Lot-2 (r. Orhei: 4. CUPS Peresecina — s. Peresecina; 5. CUPS Chiperceni — com.
Chiperceni)

Lot-3 (r. Dubasari: 6. CUPS Holercani — s. Holercani; r. Anenii Noi: 7. CUPS Mereni
—s. Mereni)

Lot-4 (r. Singerei: 8. CUPS Pepeni — com. Pepeni; 9. CUPS Bilicenii Vechi — com.
Bilicenii Vechi)

Lot-5 (r. Edinet: 10. CUPS Parcova — com. Parcova;. r. Drochia: 11. CUPS Pelinia —
com. Pelinia, r. Glodeni: 12. CUPS Limbenii Noi — s. Limbenii Noi)

Lot-6 (r. Falesti: 13. CUPS Taxobeni — com. Taxobeni; r. Ungheni: 14. CUPS Sculeni
— com. Sculeni)

Lot-7 (r. Taraclia: 15. CUPS Albota de Sus — com. Albota de Sus; r. Cahul: 16. CUPS
Colibasi — com. Colibasi)

Dvs. urmeaza sa prezentati Oferta pentru orice lot (toate loturile sau cateva loturi) inclus in
aceasta invitatie pentru oferte.

2. Pentru a Vi ajuta la pregatirea ofertei de pret, la prezenta, se anexeaza schitele necesare (dupa
caz), specificatiile si devizul de cantitati precum si un formular model pentru prezentarea
ofertei. Oferta Dvs., pregatitd conform formatului anexat, trebuie sa fie expediata in format
electronic a versiunii scanate, sau semnatd digital (in format PDF) la urmatoarea adresa
electronica:



Institutia Publica ,,Agentia de Guvernare Electronica”

Proiectul ,, Modernizarea Serviciilor Guvernamentale” finantat de Banca Mondiala
MD-2012, Chisinau, Republica Moldova, str. A. Puskin 42B.,

Tel. (373 22) 82-00-26

GSM. (373 69) 88-33-80

E-mail: procurements@egov.md

3. La evaluarea ofertelor, Beneficiarul va stabili pentru fiecare oferta pretul evaluat prin ajustarea
pretului de cotare prin corectie pentru orice erori aritmetice, dupa cum urmeaza:
a. in cazul in care exista o discrepanta intre sumele in cifre si litere, suma in litere va
prevala;
b. in cazul in care exista o discrepanta intre pretul unitar si total pentru o pozitie care
rezultd din inmultirea pretului pe unitate la cantitate, pretul unitar cotat va prevala;
C. daca ofertantul refuza sa accepte corectarea, oferta sa va fi respinsa.

4. Oferta Dumneavoastrad trebuie sd fie valabila pe o perioadd de patruzeci si cinci (45) zile
incepand cu data de 27 iulie 2021, ora 11-00 (termenul limita de depunere a ofertelor).

5. Ofertantul, care isi retrage oferta pe parcursul perioadei de valabilitate si/sau refuza sa accepte
contractul, cand si daca acesta i va fi adjudecat, va fi exclus din lista contractantilor in cazul
proiectului pe un termen de doi (2) ani.

6. Pentru informatie si indrumare, la prezenta sunt anexate Instructiunile pentru Ofertanti si
Termentii si Conditiile Contractului.

7. Oferta Dumneavoastra in limba romana va fi pentru toate lucrarile incluse in cele sapte (7) loturi
si se va baza pe pretul unitar si total indicat in Devizul de Cantitati pentru un contract cu rata
unitard fixa aplicabil fiecarui lot. Valuta pentru preturile oferite si de plata trebuie sa fie Leli
Moldovenesti. Oferta va include toate taxele, impozitele locale si alte taxe platibile de catre
Antreprenor, in conformitate cu legislatia nationala. Pregurile nu vor include Taxa pe Valoare
Adaugata (TVA), deoarece serviciile achizitionate in cadrul acestui Contract sunt livrari
scutite de T.V.A. cu drept de deducere (Hotdrdrea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu
ultimele modificari si completari).

8. Achizitionarea lucrarilor solicitate este efectuatd in corespundere cu procedura Cererii ofertelor
de pret descrisa in paragraful 3.5 a Ghidului Béancii Mondiale cu privire la Achizitionarea de
bunuri, lucrari si servicii non-consultative in cadrul imprumuturilor BIRD si credite si subventii
AID de catre imprumutatii Bancii Mondiale, din ianuarie 2011, revizuit in 1ulie 2014.

9. Beneficiarul va atribui contractul Ofertantului, a carui oferta de pret, care a fost determinata sa
fie substantial conforma acestei invitatii de oferte de preturi si care a oferit cel mai mic pret
evaluat in oferta pentru fiecare lot separat, fiind totodata calificat pentru executarea lucrarilor
respective. Fiecare lot va fi evaluat si fiecare contract va fi atribuit in mod separat companiei
(companiilor) care va (vor) oferi cel mai mic pret evaluat pentru fiecare lot. Ofertele incomplete
(in cadrul unui lot) vor fi respinse.

10. Contractul va fi guvernat de termenii si conditiile din proiectul de contract anexat.


mailto:procurements@egov.md

11. Inspectii si Audit:

11.1 Antreprenorul se va conforma tuturor instructiunilor Managerului de Proiect care sunt
conforme cu legile aplicabile pe santierul obiectului.

11.2 Antreprenorul va permite, si va obliga Sub-contractantii sdi de a permite, Bancii si/sau
persoanelor sau auditorilor numiti de Banca de a inspecta si/de a verifica conturile si
inregistrarile si alte documente referitoare la oferta depusa pentru a furniza servicii si indeplini
obligatiile stabilite in contract. Orice nerespectare a acestor obligatii poate constitui un subiect
care cade sub incidenta practicilor interzise si poate servi drept motiv pentru rezilierea
contractului si/sau impunerea de sanctiuni de cédtre Bancad (inclusiv, fara limitari la
determinarea neeligibilitatii), n conformitate cu procedurile de sanctiuni ale Bancii.

12. Ofertele de pret vor fi expediate in format electronic la adresa de e-mail indicata, pana la data
de 27 iulie 2021, ora 11-00. Ofertele expediate trebuie sa fie semnate si scanate in format PDF
sau semnate electronic (conform Legii nr. 91 din 29 mai 2014).

Cu respect,

Gheorghe URSOI, Director Adjunct
Institutia Publica ,,Agentia de Guvernare Electronica”

Digitally signed by Ursoi Gheorghe
Date: 2021.07.06 08:27:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




SECTIUNEA 1 - INSTRUCTIUNI PENTRU PREGATIREA OFERTELOR

Scopul Lucrarilor: Institutia Publica ,,Agentia de Guvernare Electronica”, invita prezentarea
Ofertelor de Pret pentru realizarea lucrarilor descrise in Sectiunea 4 - Specificatii: Executarea
lucrarilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor) pentru
urmatoarele loturi:

a) Lot-1(r. Straseni: 1. CUPS Lozova - com. Lozova; 2. CUPS Pandsesti — com. Pandsesti;
r. Calarasi: 3. CUPS Pirjolteni — s. Pirjolteni,)
b) Lot-2 (r. Orhei: 4. CUPS Peresecina — s. Peresecina; 5. CUPS Chiperceni — com.

Chiperceni)

¢) Lot-3 (r. Dubdsari: 6. CUPS Holercani — s. Holercani; r. Anenii Noi: 7. CUPS Mereni
—s. Mereni)

d) Lot-4 (r. Singerei: 8. CUPS Pepeni — com. Pepeni; 9. CUPS Bilicenii Vechi — com.
Bilicenii Vechi)

e) Lot-5 (r. Edinet: 10. CUPS Parcova — com. Parcova;. r. Drochia: 11. CUPS Pelinia —
com. Pelinia, r. Glodeni: 12. CUPS Limbenii Noi —s. Limbenii Noi)

f) Lot-6 (r. Falesti: 13. CUPS Taxobeni — com. Taxobeni; r. Ungheni: 14. CUPS Sculeni
— com. Sculeni)

g) Lot-7 (r. Taraclia: 15. CUPS Albota de Sus — com. Albota de Sus; r. Cahul: 16. CUPS

Colibasi — com. Colibasi)

Ofertantul castigator urmeaza sa indeplineasca Lucrarile pana la Data Obligatorie de Finalizare
specificatd in Sectiunea Conditiile Contractului (CC).

Eligibilitatea de a prezenta oferte: In afard de ofertantii privati si cei comerciali,
intreprinderile cu capital majoritar de stat din tara Beneficiarului pot fi eligibile de a participa
daca acestea:

a. Sunt persoane juridice cu activitate comerciala separata si independenta de Beneficiar,
si nu fac parte din oricare departament Guvernamental;

b. Sunt autonome din punct de vedere financiar, dupa cum este demonstrat de prevederile
statutelor sau regulamentelor lor, si tin registre contabile separate supuse auditului, au
venit pe capital, detin imputerniciri de a lua imprumuturi §i obtine venituri prin
vdnzarea de bunuri si servicii; §i

C. nu trebuie sa fie o agentie dependenta de Guvern.

Fiecare ofertant va prezenta doar o singuri Oferti pentru orice lot (toate loturile sau cateva
loturi) inclus 1n aceasta invitatie pentru oferte, fie In mod individual, sau in calitate de partener
intr-o asociatie. Nu se accepta oferte alternative. Toate ofertele prezentate cu Incalcarea acestei
reguli vor fi respinse. Partenerii intr-o asociatie vor purta raspundere comuna si solidara pentru
executarea contractului.

Calificarea Ofertantului: In scopul de a se califica pentru adjudecarea contractului, ofertantul
trebuie sd Indeplineasca urméatoarele criterii minime de calificare:

a. Experientad in calitate de antreprenor principal in executarea a cel putin un contract de
natura si complexitate echivalenta cu lucrarile incluse in aceasta Cerere, in ultimii trei
ani;



b. Dovada ca dispune de resurse financiare pentru a finaliza cu succes lucrarile, adica
soldul mijloacelor banesti in cont, adusa prin scrisoare de la o banca comerciala,
institutie creditara, sau alta institutie financiara intermediard, ce ar confirma
disponibilitatea de resurse financiare de cel putin echivalentul a 120,000.00 lei (o suta
doudzeci mii lei moldovenesti) pentru fiecare lot.

Vizitarea Santierului. Ofertantii, din contul si pe riscul personal, sunt incurajati sa viziteze si
sa examineze santierul (ele) la care vor avea loc lucrari si imprejurimile lui, si sd obtind toata
informatia care poate fi necesara pentru pregatirea ofertei si incheierea contractului pentru
executarea Lucrarilor. Persoana de contact pentru vizitarea santierului(lor) este Tatiana
SINCOVSCHI, Manager CUPS, tel.: 061000491, e-mail: tatiana.sincovschi@egov.md.

Continutul documentelor de licitatie: Setul Documentelor de Licitatie cuprinde documentele
enumerate mai jos:

Invitatia la Licitatie

Sectiunea 1 Instructiuni pentru pregatirea ofertelor
Sectiunea 2 Conditiile Contractului (CC)
Sectiunea 3 Schite (desene)

Sectiunea 4 Specificatii

Sectiunea 5  Devizul de cantitati

Sectiunea 6  Formularul Ofertei

Sectiunea 7 Forma Contractului/Contract model

Documentele care se contin in Oferta. Oferta prezentata de Ofertant va include obligatoriu
urmatoarele documente:

a. Formularul Ofertei (dupa modelul care se anexeaza);

b. Devizul de cantitati completat conform cerintelor,

C. Informatia despre calificare si experientd,

d. Lista persoanelor desemnate in calitate de diriginte de santier si certificarile

acestora.

Oferta de pret. Contractul va cuprinde volumul complet al lucrarilor pentru fiecare lot, dupa
cum este descris in Clauza 1 din Invitatie si se va baza pe pretul unitar si pretul total indicat in
Devizul de Cantitati pentru contracte cu rata fixa sau Programul de activitate cuantificat pentru
contract cu suma fixa si pretul fixat. Preturile vor fi indicate in totalitate in valuta Republicii
Moldova, lei Moldovenesti. Ofertantul va indica rate si preturi pentru toate articolele de Lucrari
descrise orientativ in Schite si Specificatii si enumerate exact in Devizul de cantitdti pentru
fiecare lot. Articolele pentru care Ofertantul nu a indicat rate sau preturi, nu vor fi platite de
Beneficiar la executare si vor fi considerate ca fiind acoperite de alte rate si preturi din Devizul
de cantitati. Toate impozitele, taxele si alte sume platibile de Antreprenor in baza contractului,
sau oricare altd cauza, aparuta cu cinci (5) zile calendaristice inainte de data limitd pentru
prezentarea Ofertelor, vor fi incluse in rate, preturi si pretul total al Oferter prezentate de
Antreprenor. Preturile nu vor include Taxa pe Valoare Adaugata (TVA), deoarece lucrarile
achizitionate in cadrul acestui Contract sunt prestari/livrari scutite de T.V.A. cu drept de
deducere (Hotararea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu ultimele modificari si
completari).

Valabilitatea Ofertelor. Ofertele de pret vor ramane valabile pe o perioada de patruzeci si cinci
(45) zile calendaristice numarate de la ziua prezentarii Ofertei specificatd in Clauza 11 a
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Invitatiei. Beneficiarul poate cere ca Ofertantii sa extinda perioada de valabilitate pe o perioada
aditionala specificata. Cererea Beneficiarului si raspunsurile Ofertantilor trebuie sa fie facute in
scris sau prin e-mail. Ofertantul poate refuza cererea de extindere a valabilitatii ofertei, in acest
caz el isi va retrage Oferta fard penalizarea definitd mai jos in clauza 12. Ofertantul care va fi
de acord cu cererea, nu va fi obligat sau nu va avea permisiunea sa-si modifice Oferta.

Limba Ofertei: Toate documentele legate de Oferta si Contract vor fi in limba roméana.

Pregatirea ofertelor: Ofertantul va expedia Oferta de pret in in_format electronic la adresa de
e-mail indicata in Clauza 2 din aceasta Invitatie.

Locul si termenul limiti pentru prezentarea ofertelor de pret: Ofertele de Pret vor fi
prezentate citre Beneficiar NU MAI TARZIU de 27 iulie 2021, ora 11-00, in format
electronic la adresa de e-mail, indicata in Clauza 2 din Invitatia la Licitatie. Orice Oferta de
Pret receptionata de catre Beneficiar dupa termenul limita indicat in aceasta clauza, va fi

respinsa.

Modificarea si retragerea Ofertelor. Nici o Oferta nu va fi modificata dupa data limita pentru
depunerea Ofertelor specificatd in Clauza 11 de mai sus. Retragerea Ofertei dupa termenul
limitd de depunere a Ofertelor pana la expirarea valabilitatii Ofertei, dupa cum este specificat
mai sus in clauza 8, va avea ca rezultat excluderea Ofertantului din lista contractantilor pe o
perioada de doi ani.

Receptionarea Ofertelor: Beneficiarul va receptiona Ofertele de Pret in FORMAT
ELECTRONIC la adresa de e-mail indicata in Clauza 2 din aceasta Invitatie.

Procesul urmeaza a fi confidential. Informatia legata de examinarea, clarificarea, evaluarea
si compararea ofertelor, precum si recomandarile pentru adjudecarea contractului nu vor fi
divulgate pana cand nu va fi anuntata adjudecarea Contractului Ofertantului castigator.

Evaluarea si Compararea Ofertelor. Beneficiarul va adjudeca Contractul Ofertantului al
carui Oferta a fost determinata ca fiind substantial conforma cu documentele de licitatie si care
a oferit cel mai mic pret evaluat pentru fiecare lot separat. La evaluarea ofertelor, Beneficiarul
va stabili pentru fiecare oferta pretul evaluat fiecarui lot, ajustand pretul ofertei prin orice
corectdri ale erorilor aritmetice, dupa cum urmeaza:

a. in cazul in care exista o discrepanta intre sumele in cifre si litere, suma in litere va
prevala;

b. in cazul in care exista o discrepanta intre pretul unitar si total pentru o pozitie care
rezulta din inmultirea pretului pe unitate la cantitate, pretul unitar cotat va prevala;

C. daca un antreprenor refuza sa accepte corectarea, oferta sa va fi respinsd.

Dreptul Beneficiarului de a accepta sau respinge orice Oferta sau toate Ofertele.
Beneficiarul isi rezerva dreptul sa accepte sau sa respinga orice Oferta, si sa anuleze procesul
de licitatie si sd respingd toate ofertele in orice moment inainte de adjudecarea Contractului fara
a purta prin aceasta orice raspundere fatd de Ofertantul afectat (afectati), sau fara orice obligatie
de a informa Ofertantii afectati in privintd motivelor actiunii Beneficiarului.

instiintarea despre adjudecarea si semnarea Contractului. Ofertantul desemnat castigitor,
va fi anuntat de catre Beneficiar prin expedierea unui mesaj la posta electronica, despre
adjudecare, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei. Notificarea/Scrisoarea de
Acceptare va contine suma (in continuare si in Contract numitd ,,Suma Initiala a
Contractului”) pe care Beneficiarul o va plati Antreprenorului in vederea executarii si finisarii
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18.

Lucrarilor de catre Antreprenor, dupa cum este stipulat in Contract. Notificarea in scris despre
adjudecare va constitui un Contract obligatoriu.

Plata in avans. Daca Antreprenorul solicita, Beneficiarul va examina posibilitatea de a asigura
o Plata in Avans, urmand a fi stipulat in Clauza 14 din Conditiile Contractului.



SECTIUNEA 2 - CONDITIILE CONTRACTULUI (CC)

1. Definitii: Caracterele pronuntate sunt folosite pentru a identifica termenii

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)
K)

P)

Deviz de cantititi - specificd datele estimative ale Beneficiarului cu privire la cantitatea
pentru fiecare articol de lucrari (aplicabil la contracte cu rata unitard fixa).

Grafic de activitati — inseamnd graficul completat si cu indicarea preturilor care
formeaza o parte din Oferta (aplicabil la contracte cu suma fixa).

Data de Predare/Finalizare este data de finalizare a Lucrarilor dupa cum este atestat de
catre Beneficiar.

Contractul este Contractul intre Beneficiar si Antreprenor in privintd executarii,
finalizarii si garantdrii Lucrarilor, dupa cum este specificat in specificatii sau in alte
sectiuni ale Contractului. Denumirea si numarul de identificare a Contractului sunt
indicate Tn Cererea Ofertelor de Preturi.

Antreprenorul este persoana juridica a carei ofertd pentru executarea lucrarilor a fost
acceptata de Beneficiar.

Consultant este compania de consultanta responsabila pentru elaborarea proiectelor de
design a CUPS-urilor, inclusiv cu rol de supraveghere, asigurarea calitatii si acceptarea
lucrarilor. Reprezentantul Consultantului impreuna cu Managerul de Proiect vor coordona
toate etapele si ciclurile de lucrari in cadrul CUPS-urilor.

Oferta de pret a Antreprenorului este documentul completat (Cererea ofertei de preturi
impreuna cu anexele) prezentate de Antreprenor catre Beneficiar.

Pretul Contractului este pretul stabilit in Scrisoarea de Acceptare si ajustat dupa aceea
in conformitate cu prevederile Contractului.

Zile sunt zile calendaristice; luni sunt luni calendaristice.
Defect este orice parte a Lucrarilor care nu este indeplinita in conformitate cu Contractul.

Perioada de Corectare a Defectelor este de maxim 10 zile calculate de la Data de
Finalizare a lucrarilor.

Utilaj reprezintd masinile si vehiculele Antreprenorului aduse temporar la locul
desfasurarii Lucrarilor in scopul executarii Lucrarilor.

Materiale sunt toate proviziile, inclusiv acele consumabile, folosite de Antreprenor
pentru a fi incorporate in Lucrari.

Inginerul Proiectului este persoana numita de catre Beneficiar care este responsabila de
supravegherea executarii Lucrarilor si de administrarea Contractului impreuna cu
Managerul de Proiect.

Data Obligatorie de Predare/Finalizare este data la care Antreprenorul va fi obligat sa
finalizeze Lucrarile. Data Obligatorie de Predare este cel tarziu noudzeci (90) de zile de
la semnarea contractului. Data Obligatorie de Predare poate fi revizuitd numai de
Beneficiar prin acordarea unei extinderi de timp sau a unei dispozitii de accelerare in scris.

Specificatii inseamnd specificarea Lucrarilor incluse in Contract si orice modificare sau
aditie facute sau aprobate de Beneficiar.



10.

q)  Santierul este Inciperile acordate/oferite de Autorititile Publice Locale conform listei
(Sectiunea 3).

r)  Data estimativa de incepere a lucrarilor este in termen de sapte (7) zile din momentul
semndrii contractului, si este cea mai tarzie data cand Antreprenorul va incepe executarea
Lucrarilor.

S)  Variatie este o instructiune datad de Beneficiar care modifica cerintele initiale fata de
Lucrari.

Limba si Legislatia. Contractul va fi executat In limba romana. Legislatia care reglementeaza
Contractul va fi Legislatia Republicii Moldova.

Comunicatiile. Comunicatiile intre parti la care se face referinta in aceste Conditii, vor fi
valabile numai 1n scris. Un aviz va fi valabil numai atunci cand va fi transmis.

Riscurile Antreprenorului. De la Data de Incepere si pand cand Inginerul si Managerul
Proiectului va elibera Certificatul de Corectare a Defectelor, riscul de prejudiciu personal,
deces, pierdere sau deteriorare a proprietatii si a proprietatii adiacente (inclusiv, fara limitare,
Lucrdrile, Materialele si Utilajul) sunt Riscurile Antreprenorului.

Lucrarile urmeaza a fi indeplinite citre Data de Predare. Antreprenorul va incepe
executarea Lucririlor la Data de Incepere si va indeplini Lucrarile in conformitate cu programul
de lucru prezentat de Antreprenor, care a fost actualizat prin aprobarea Managerului de Proiect,
si le va finisa catre Data Obligatorie de Predare.

Securitatea. Antreprenorul va fi responsabil pentru securitatea tuturor activitatilor desfasurate
pe Santier.

Extinderea Datei de Predare. Managerul de Proiect va extinde Data de predare daca va fi
eliberatd o Variatie care nu face posibild Predarea Lucrarilor cdtre Data Obligatorie de Predare
fara ca Antreprenorul sa Intreprindd masuri de accelerare a lucrarilor rdmase, ceea ce ar putea
duce la costuri suplimentare pentru Antreprenor.

Retineri Comandate de Managerul de Proiect. Managerul Proiectului poate insarcina
Antreprenorul de a retine Inceperea sau desfasurarea oricarei activitdti din cadrul Lucrarilor.
Retinerile sau suspendarea lucrdrilor de catre Consultant/Supraveghetor de Proiect care vor
duce la majorarea costurilor pentru Antreprenor, vor fi supuse unor ajustari echitabile din partea
Beneficiarului.

Defecte. Managerul de Proiect va instiinta Antreprenorul despre orice Defecte inainte de
expirarea Perioadei de inlaturare a Defectelor, care incepe dupa Predare. Perioada de Corectare
a Defectelor va fi extinsa pana cand nu vor fi corectate Defectele. La primirea instiintdrii despre
descoperirea oricarui Defect, Antreprenorul va corecta Defectul mentionat in Instiintare, in
perioada de timp specificatd in notificarea Managerului de Proiect. Daca Antreprenorul nu a
corectat Defectul in termenii de timp specificati In avizul (notificarea) Managerului de Proiect,
Managerul de Proiect va aprecia costul necesar pentru inlaturarea Defectului, si Antreprenorul
va plati aceastd sumad, sau Beneficiarul va recupera aceste sume prin scaderea (deducerea) din
platile ce 1 se cuvin Antreprenorului.

Program. in termen de sapte (7) zile de la primirea instiintarii scrise despre adjudecarea
contractului, Antreprenorul va remite Managerului de Proiect pentru avizare un Program, care
indicd metodele generale, aranjamentele, ordinea si perioada de indeplinire pentru toate
activitatile din Lucrari. Aprobarea Programului de catre Managerul de Proiect nu va modifica
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

obligatiunile Antreprenorului. Antreprenorul poate revizui Programul si sa-l prezinte din nou
Managerului de Proiect in orice timp. Programul revazut va ardta efectul Variatiei.

Graficul Activitatilor. Antreprenorul va prezenta Graficul actualizat al Activitatilor, in termen
de cel mult 5 zile de la primirea instructiunii din partea Managerului de Proiect. Activitatile din
Graficul Activitétilor vor fi coordonate cu activitatile din Program.

Modificari in Cantitati. Antreprenorul va executa toate activititile si le va finaliza in
conformitate cu scopul lucrdrilor specificat in Contract, in cadrul preturilor din Devizul de
Cantitati care nu va fi supus oricaror modificari. In cazul contractelor cu ratele pe unitate, nu
vor fi facute ajustari 1n ratele pe unitate daca cantitatea fiecarui articol nu va varia cu mai mult
de 25% din cantitatea estimata initial. Daca cantitatea depaseste 25%, Managerul Proiectului va
stabili daca este vreo justificare pentru revizuirea pretului pe unitate, in baza informatiei
prezentate de Antreprenor, si va fixa o astfel de ratd pe care o va considera adecvata, cu
aprobarea Beneficiarului.

Certificatul de Plata. Managerul de Proiect va inspecta lucrul executat de catre Antreprenor si
va aviza suma ce urmeaza a fi platitd Antreprenorului. Valoarea lucrului executat va include
valoarea lucrarilor sau activitatilor terminate in conformitate cu costurile unitare din Devizul de
Cantitati.

Platile. Platile vor fi achitate in concordanta cu Clauza 2 a Contractului. Beneficiarul va plati
Antreprenorului sumele avizate (certificate) de catre Managerul de Proiect, in termen de
douazeci si unu (21) zile de la data fiecarui certificat. Daca Beneficiarul retine plata,
Antreprenorul va fi in drept sa primeasca dobanda pe plata intarziata impreuna cu urmatoarea
platd. Dobanda va fi calculata de la data la care plata urma sa fie facuta, pana la data cand plata
intarziata este efectuatd, la dobanda care prevaleaza la bancile locale pentru imprumuturile in
MDL pentru constructii.

Taxele. Antreprenorul este responsabil de plata tuturor impozitelor ce se cer a fi plitite in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova. Lucrarile achizitionate in baza acestui contract,
care este finantat din sursele proiectului ,,Modernizarea Serviciilor Guvernamentale”, sunt
scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru
efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru marfurile care, in procesul utilizarii,
cauzeaza poluarea mediului (Hotdardrea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu ultimele
modificari si completari).

Predarea si Preluarea. Antreprenorul va solicita Managerului de Proiect sa elibereze un
certificat de finalizare a Lucrarilor, s Managerul de Proiect va elibera un asemenea certificat la
data cand va considera ca lucrdrile au fost finisate in mod satisfacator. Beneficiarul final (APL)
va intra in posesia santierului in termen de sapte (7) zile de la data cand Managerul Proiectului
a eliberat un certificat despre finalizarea Lucrdrilor.

Darea de Seama Finala. Antreprenorul va prezenta Managerului Proiectului o dare de seama
detaliata privind suma totald care Antreprenorul o considera platibila conform Contractului
inainte de terminarea Perioadei de Corectare a Defectelor. Managerul Proiectului va elibera
Certificatul de Corectare a Defectelor dupa ce Antreprenorul si-a indeplinit obligatiile din
Contract, si va aviza orice plata finala care este datorata Antreprenorului, timp de cincisprezece
(15) zile de la primirea darii de seama a Antreprenorului, daca aceasta este corectd si completa.
Daca nu este, atunci Managerul Proiectului va elibera in decurs de cincisprezece (15) zile un
act care stabileste volumul corectarilor sau modificarilor care sunt necesare. Daca Darea de
Seama Finald nu este inca satisfacatoare dupa ce a fost prezentatda din nou, atunci Managerul

11



18.

19.

20.

21.

Proiectului va lua decizia privind suma platibild Antreprenorului si va elibera un certificat de
plata.

Forta majori: Oricare parte poate rezilia Contractul prin expedierea unui preaviz de treizeci
(30) de zile celeilalte parti, in caz de evenimente care nu sunt sub controlul acestei parti, cum
ar fi razboaie si calamitati naturale cum sunt cutremurele de pamant, inundatii, incendii, etc.

Plata dupa reziliere. Daca Contractul este reziliat din cauza unei incélcari fundamentale a
Contractului de catre Antreprenor, atunci Managerul Proiectului va elibera un certificat pentru
valoarea lucrului indeplinit i pentru materialele deja comandate, MINUS plata n avans primita
la ziua de eliberare a certificatului, daca o astfel de plata a fost facuta. Daca suma totala datorata
Beneficiarului depaseste orice platd datoratd Antreprenorului, atunci diferenta va fi datoria
Antreprenorului fata de Beneficiar.

Proprietatea. Toate materialele si echipamentul de constructie de pe Santier, lucrarile
temporare si Lucrarile, vor fi considerate proprietatea Beneficiarului, daca contractul este
reziliat din vina Antreprenorului.

Solutionarea litigiilor. Beneficiarul si Antreprenorul vor depune toate eforturile pentru a
rezolva in mod amical prin negociere directd orice neintelegere sau litigiu care apare intre ei
conform sau in legatura cu Contractul. In cazul in care neintelegerea continua, atunci orice parte
poate ridica intrebarea la arbitraj in conformitate cu Legislatia care reglementeaza Contractul.
Locul de solutionare a litigiilor va fi mun. Chisinau, Republica Moldova.
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SECTIUNEA 3 - SCHITE

Proiectul este elaborat de SC Gorgona SRL, Republica Moldova, in calitate de Consultant angajat de
catre Beneficiar. Lucrarile mentionate se vor executa conform compartimentelor din fiecare design-
proiect care corespunde Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor (prescurtat CUPS) din fiecare
localitate, cu respectarea articolelor de cheltuieli parte componenta a Sectiunii 5.

Design-proiectele pentru Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor pentru urmitoarele loturi:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

Lot-1 (r. Straseni: 1. CUPS Lozova - com. Lozova;, 2. CUPS Pandsesti — com.
Panasesti; r. Calarasi: 3. CUPS Pirjolteni — s. Pirjolteni,)

Lot-2 (r. Orhei: 4. CUPS Peresecina — s. Peresecina; 5. CUPS Chiperceni — com.
Chiperceni)

Lot-3 (r. Dubasari: 6. CUPS Holercani — s. Holercani; r. Anenii Noi: 7. CUPS Mereni
—S. Mereni)

Lot-4 (r. Singerei: 8. CUPS Pepeni — com. Pepeni; 9. CUPS Bilicenii Vechi — com.
Bilicenii Vechi)

Lot-5 (r. Edinet: 10. CUPS Parcova — com. Parcova;. r. Drochia: 11. CUPS Pelinia —
com. Pelinia, r. Glodeni: 12. CUPS Limbenii Noi —s. Limbenii Noi)

Lot-6 (r. Falesti: 13. CUPS Taxobeni — com. Taxobeni; r. Ungheni: 14. CUPS Sculeni
— com. Sculenti)

Lot-7 (r. Taraclia: 15. CUPS Albota de Sus — com. Albota de Sus; r. Cahul: 16. CUPS
Colibasi — com. Colibasi)

Design-proiectul fiecarui CUPS este anexat la acest document si au un caracter orientativ (Sectiunea

3A).
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SECTIUNEA 4 - SPECIFICATII

Beneficiar: Institutia Publica ,,Agentia de Guvernare Electronica”, Republica Moldova
Consultant: SC Gorgona SRL, Republica Moldova

Denumirea investitiei: Lucrari aferente amenajarii oficiilor pentru functionarea Centrelor Unificate
de Prestari a Serviciilor Publice

Beneficiari finali: Primariile localitatilor participante mentionate in Tabelului 1.

Adresa amplasarii obiectelor: Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor conform Tabelului 1,
prezentat mai jos.

Tabelul 1: CUPS cu adresele locatiilor unde vor fi amplasate:

Lucrédrile necesare ajustarii spatiului existent sunt prezentate in design-proiectul fiecarui CUPS,
prezentat in Sectiunea 3.

Nr. \ CUPS ‘ Locatia si scurta descriere

Lot-1
In scopul instituirii CUPS in com. Lozova, r. Striseni,
se amenajeazd un spatiu dedicat in incinta cladirii
1. CUPS/Lozova/Straseni primadriei, localizata la adresa: str. Stefan cel Mare, 27,
S. Lozova, 3721, r-nul Straseni. Acest spatiu este situat
la etajul intii, partea dreapta a cladirii primariei.
Pentru crearea CUPS in com. Panasesti, r. Striseni, se
amenajeaza un spatiu dedicat in spatiul alaturat cladirii
primadriei, localizat la adresa: str. Stefan cel Mare, 53, s.
Panasesti, 3725, r-nul Straseni. Acest spatiu este situat
la etajul intii, in imediata apropiere a intrarii in primarie,
Ccu intrare separata.
Pentru crearea CUPS in s. Pirjolteni, r. Calarasi, se
amenajeaza un spatiu dedicat in cladirea primariei
3 CUPS/Pirjolteni/Calarasi localizatd la adresa: s. Pirjolteni, 4433, r-nul Calarasi.
Acest spatiu este situat la etajul intli, aripa stingd a
cladirii (oficiul — Contabilitate).

Lot-2
Pentru crearea CUPS 1in s. Peresecina, r. Orhei, se
amenajeaza un spatiu dedicat in cladirea localizata la
adresa: str. Stefan cel Mare, 59, s. Peresecina, 3541, r-
1. | CUPS/Peresecina/ Orhei nul Orhei. Acest spatiu este situat la etajul intii, aripa
dreapta a cladirii. Lucrarile de reparatie vor include
portiuni ale coridorului din imediata apropiere a
spatiului pentru oficiu.
Pentru crearea CUPS in com. Chiperceni, r. Orhei, se
amenajeazd un spatiu dedicat in cladirea primariei
localizata la adresa: s. Chiperceni, 3518, r-nul Orhei.
Acest spatiu este situat la etajul intli, aripa dreaptd a
cladirii. Lucrdrile de reparatie vor include portiuni ale
coridorului din imediata apropiere a spatiului pentru
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oficiu.

Lot-3

Pentru crearea CUPS in s. Holercani, r. Dubasari, se
amenajeazd un spatiu dedicat in cladirea primariei
localizata la adresa: s. Holercani, 4574, r-nul Dubasari.
CUPS/Holercani/Dubasari Acest spatiu este situat la etajul intli, aripa dreapta a
cladirii. Lucrdrile de reparatie vor include portiuni ale
coridorului din imediata apropiere a spatiului pentru
oficiu.

Pentru crearea CUPS in s. Mereni, r. Anenii Noi, se
amenajeazd un spatiu dedicat in coridorul cladirii
primariei localizatd la adresa: s. Mereni, 6526, str.
Stefan cel Mare 96, r. Anenii Noi.

CUPS/Mereni/Anenii Noi

Lot-4

Pentru crearea CUPS 1n com. Pepeni, r. Singerei, se
amenajeazd un spatiu dedicat in cladirea primariei
localizata la adresa: com. Pepeni, 6234, r-nul Singerei.
Spatiul va fi situat la etajul Inti al cladirii.

CUPS/Pepeni/Singerei

Pentru crearea CUPS 1n com. Bilicenii Vechi, r.
Singerei, se amenajeaza un spatiu dedicat in cladirea
localizata la adresa: com. Bilicenii Vechi, 6214, r-nul
Singerei. Lucrarile necesare ajustdrii spatiului existent
sunt prezentate in design-proiectul CUPS Bilicenii
Vechi, prezentat Tn Sectiunea 3.

CUPS/Bilicenii Vechi/Singerei

Lot-5

Pentru crearea CUPS 1n com. Parcova, r. Edinet, se
amenajeaza un spatiu dedicat in spatiul alaturat cladirii
primariei, localizat la adresa: str. Alexandru cel bun,
com. Parcova, 4636, r-nul Edinet. Acest spatiu este
situat la etajul intii, in imediata apropiere a intrarii in
primdrie, cu intrare separata.

CUPS/Parcova/Edinet

In scopul instituirii CUPS in com. Pelinia, r. Drochia, se
amenajeazd un spatiu dedicat In incinta cladirii
CUPS/Pelinia/Drochia primariei, localizata la adresa: str. Stefan cel Mare, 123,
com. Pelinia, 5629, r-nul Drochia. Acest spatiu este
situat la etajul intii, partea dreapta a cladirii primdriei.

Pentru crearea CUPS in s. Limbenii Noi, r. Glodeni, se
amenajeaza un spatiu in cladirea primariei localizatd la
CUPS/Limbenii Noi/Glodeni adresa: s. Limbenii Noi, 4926 ,r. Glodeni. Acest spatiu
este situat la etajul intii a cladirii. Oficiul va fi partajat
cu alti specialisti.

Lot-6

Pentru crearea CUPS in com. Taxobeni, r. Falesti, se
amenajeaza un spatiu dedicat in cladirea primariei
CUPS/Taxobeni/Falesti localizata la adresa: com. Taxobeni, 5950, r-nul Falesti.
Acest spatiu este situat la etajul intli, aripa dreaptd a
cladirii. Oficiul va fi partajat cu alti specialisti.
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Pentru crearea CUPS in com. Sculeni, r. Ungheni, se
amenajeaza un spatiu dedicat in cladirea primariei
CUPS/Sculeni/Ungheni localizata la adresa: str. Basarabilor, 2, com. Sculeni,
3644, r-nul Ungheni. Acest spatiu este situat la etajul
intii, aripa dreapta a cladirii.

Lot-7

Pentru crearea CUPS in com. Albota de Sus, r. Taraclia,
se amenajeaza un spatiu dedicat in cladirea primariei
localizata la adresa: str. lubileinaia, 116, com. Albota
CUPS/Albota de Sus/Taraclia de Sus, 7412, r-nul Taracalia. Acest spatiu este situat la
etajul Intii, aripa dreapta a cladirii. Lucrarile de reparatie
vor include portiuni ale coridorului din imediata
apropiere a spatiului pentru oficiu.

Pentru crearea CUPS in com. Colibasi, r. Cahul, se
amenajeazd un spatiu dedicat in cladirea primariei
CUPS/Colibasi/Cahul localizata la adresa: str. Libertatii, 196, com. Colibasi,
5316, r-nul Cahul. Acest spatiu este situat la etajul intii
a cladirii.

DISPOZITII GENERALE

1.

2.

Pentru a aduce serviciile guvernamentale mai aproape de cetdteni, prin intermediul proiectului
”Modernizarea serviciilor guvernamentale”, implementat de catre Agentia de Guvernare
Electronica (in continuare AGE) si cu suportul financiar al Bancii Mondiale, vor fi instituite
Centre Unificate de Prestare a Serviciilor (in continuare CUPS) la nivel de 17 autoritati publice
locale de nivelul intéi (in continuare APL I).

Aceste CUPS-uri vor functiona 1n spatiile oferite de APL I, care vor fi renovate si amenajate
corespunzator, pentru a oferi conditii optime pentru populatie in procesul de accesare a
serviciilor publice selectate. Conceptul de design al oficiilor se inspira din branding-ul CUPS,
cu culori prestabilite in logou (albastru, galben si rosu) si va oferi un aspect relativ uniform al
tuturor locatiilor CUPS. Conform ideii de design si in functie de spatiul disponibil, oficiile
CUPS vor include urmatoarele zone/spatii: spatiu de lucru al specialistului/specialistei dedicate,
spatiul solicitantului amenajat pentru a avea acces la calculator si spatiul de asteptare pentru alti
solicitanti sau Insotitorii acestora.

LUCRARI DE ORGANIZARE PE SANTIER

1.

La executia lucrdrilor interioare si exterioare, zona de lucru va fi marcatd si/sau semnalizata
corespunzator, de Antreprenor. Modul de lucru, ingradirea zonelor si masurile de protectie a
personalului de executie vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul final si vor fi In
corespundere cu prevederile normative in vigoare privind securitatea si sandtatea Tn munca
(Legea nr.186 din 10.07.2008).

Organizarea de santier face obiectul separat al protocolului ce se va incheia intre Antreprenor
si APL.

Costul utilitatilor consumate in perioada de executie, respectiv apa si electricitate pe perioada
desfasurarii lucrarilor vor fi suportate integral de catre APL. Modul de organizare si desfasurare
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a lucrarilor de executie se vor stabili cu APL pentru a asigura protectia personalului de executare
a lucrarilor precum si a celui care activeaza in cladirea data in conditiile mentinerii partiale sub
tensiunea cablurilor electrice a instalatiilor in restul cladirii, dacd situatia va permite acest
aspect.

4. Antreprenorul trebuie sd organizeze activitdtile de santier In asa mod ca sd nu pericliteze
activitatile de zi cu zi a APL precum si sa nu blocheze ciile de acces la cladirile adiacente. In
cazul 1n care totusi astfel de masuri vor fi necesare ele vor fi coordonate din timp cu APL si
avizate corespunzator.

5. Inainte de inceperea lucrarilor se va face recunoasterea traseului, identificarea instalatiilor si
predarea amplasamentului. Se identifica echipamentele si instalatiile existente care urmeaza a
fi inlocuite, modificate sau adaptate, dupa caz. Cele de mai sus se vor consemna ntr-un protocol
care constituie document in Cartea Tehnicd a Constructiei. Modalitatile si conditiile de transport
pentru materiale, piesele si subansamblele necesare lucrarilor, precum si a personalului de
executare a lucrdrilor la locul de munca nu sunt obiecte de negociere, acestea constituind
obligatia Antreprenorului.

6. Cheltuielile pentru lucrarile de protectie a muncii personalului de executie sunt prevazute in
costul general al lucrarii. Aplicarea normelor privind protectia muncii, pentru personalul
implicat 1n activitatea de constructii, cade in sarcina exclusiva a Antreprenorului si va fi
organizatd conform cadrului normativ in vigoare privind securitatea si sdndtatea In munca
mentionat mai sus. Accesul personalului de executie a lucrarilor va fi permis doar persoanelor
asigurate la una din companiile de asigurari.

7. Accesul personalului de executie la lucrari se reglementeaza prin protocol incheiat intre APL si
Antreprenor. APL este obligat sa delege in acest sens persoane care pot incheia protocolul cu
Antreprenorul. Persoane terte din partea APL nu vor fi admise pe teritoriul santierului astfel
responsabilitatea cu privire la protectia persoanelor terte ce nu sunt imputernicite de cétre
Angajator nu este responsabilitatea Antreprenorului.

FACILITATI FURNIZATE/ASIGURATE DE APL:

1. Beneficiarul final (APL I) va asigura pregatirea incaperii si suprafetelor necesare pentru
lucrarile care vor fi efectuate pentru oficiul CUPS prin:

Lot-1:
1. CUPS/Lozova/Straseni
a) demontarea si evacuarea mobilierului din spatiul destinat CUPS,
b) demontarea usii existente,
c) demontarea gratiilor de pe suprafata geamurilor,
d) demontarea geamului G3 si pregatirea acestui spatiu conform dimensiunilor necesare
pentru montarea usii Ul.

2. CUPS/Panasesti/Straseni
a) demontarea si evacuarea mobilierului din spatiul destinat CUPS,
b) efectuarea lucrarilor cu privire la trasarea conductelor pentru instalarea caloriferilor noi.
Antreprenorul va coordona aceste lucrari cu APL in scopul instaldarii si testarii sistemului
de Incalzire.
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3. CUPS/ Pirjolteni/Calarasi

a)
b)

Lot-2:

demontarea si evacuarea mobilierului din spatiile destinate CUPS,
instalarea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilitati pe scarile din fata primariei.

1. CUPS/Peresecina/Orhei

a)

demontarea si evacuarea mobilierului din spatiile destinate CUPS.

2. CUPS/Chiperceni/Orhei

a)
b)

c)

d)
e)

Lot-3:

demontarea si evacuarea mobilierului din spatiile destinate CUPS (oficiu si coridor),
demontarea tamburului si peretilor interiori oficiului propus pentru CUPS conform
design-proiect,

pregatirea spatiului conform dimensiunilor necesare pentru montarea usii Ul. Aceste
lucrari vor fi sincronizate de catre primarie cu Antreprenorul,

demontarea tevilor si cablurilor nefunctionale,

efectuarea lucrarilor cu privire la trasarea conductelor pentru instalarea sistemului de
incalzire a oficiului CUPS. Aceste lucrari vor fi sincronizate de cétre primdrie cu
Antreprenorul ca sa fie executate pina la lucrarile aferente acoperirii peretilor interiori
ai oficiului CUPS.

1. CUPS/ Holercani/Dubasari

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)

fortificarea exterioara a peretelui pe care este situatd scena, conform Raportului de
expertiza privind starea tehnica a constructiilor portante, elementelor constructive ale
cladirii primariei Holercani cu regim de inaltime parter,

demontarea si evacuarea mobilierului din spatiile destinate CUPS,

demontarea scenei si podelei existente in CUPS,

acoperirea golului spatiului dupa demontarea scenei si podelei din oficiul CUPS, pina
la nivelul necesar pentru sapd. Aceste lucrari se coordoneaza cu Compania de design si
Antreprenor,

demontarea usii de la CUPS si pregatirea spatiului in acelasi perete pentru montarea usii
noi. Aceste lucrari se coordoneaza cu Compania de design si Antreprenor,

demontarea tamburului aferent usii de la intrarea in cladire si a nisei din apropiere,
instalarea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilitéti.

2. CUPS/ Mereni/Anenii Noi

a)
b)

c)

Lot-4:

demontarea si evacuarea mobilierului din spatiile destinate CUPS,
procurarea si instalarea caloriferului si a cuplajelor necesare,
asigurarea trasarii tubulaturii necesare pentru instalarea ventilatorului.

1. CUPS/ Pepeni/Singerei

a)
b)

demontarea si evacuarea mobilierului din spatiul destinat CUPS,
demontarea podelei si, la necesitate, acoperirea golului in podea pina la nivelul necesar
pentru sapa
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c)

Demontarea usii de la intrarea in primdrie, finalizarea reparatiei cosmetice n acest
spatiu.

2. CUPS/ Bilicenii Vechi/Singerei

a)
b)

c)
d)

e)

Lot-5:

demontarea si evacuarea mobilierului din spatiile destinate CUPS,

demontarea geamului aferent usii Ul pind la dimensiunile necesare pentru montarea
usii,

demontarea caloriferelor vechi de sub geamurile  oficiului CUPS. Trasarea tevii catre
spatiul CUPS si Oficiul postal. Procurarea caloriferului pentru geamul oficiului postal
efectuarea reparatiei si amenajarea Oficiului Postal (schimbare geam si usa, finisarea
peretilor, tavanului si podelei, montare corpuri iluminare) si WC (reparatie cosmetica,
instalare tevi si echipament).

instalarea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilitati.

1. CUPS/ Parcova/Edinet

a)

Pregatirea incdperii si suprafetelor necesare pentru reparatia oficiului CUPS: scoaterea
mobilierului, demontarea panelelor de pe pereti, demontarea caloriferelor si tevilor
nefunctionale.

2. CUPS/ Pelinia /Drochia

a)
b)

demontarea si evacuarea mobilierului din spatiile destinate CUPS,
vopsirea usii oficiului postal.

3. CUPS/ Limbenii Noi/ Glodeni

a)
b)

Lot-6:

demontarea si evacuarea mobilierului din spatiul destinat CUPS,
efectuarea rampei si altor elemente aferente exteriorului cladirii.

1. CUPS/ Taxobeni/Filesti

a)
b)

c)
d)

demontarea si evacuarea mobilierului din spatiul destinat CUPS,

replanificarea tevilor pentru incalzire,

asigurarea accesului catre spatiile prin care vor fi trasate tevile si cablurile aferente
aparatului de aer conditionat,

Efectuarea rampei si altor elemente aferente exteriorului cladirii.

2. CUPS/ Sculeni /Ungheni

a)
b)

Lot-7:

demontarea si evacuarea mobilierului din spatiile destinate CUPS,
contribuire la solutionarea intrebarii aferente asigurarii incalzirii spatiului prin podea.

1. CUPS/ Albota de Sus/Taraclia

a)
b)

demontarea si evacuarea mobilierului din spatiul destinat CUPS,
replanificarea tevilor pentru incalzire.

2. CUPS/ Colibasi /Cahul

a)

demontarea si evacuarea mobilierului din spatiile destinate CUPS.
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APL va organiza si achita din mijloacele proprii lucrarile de evacuare a deseurilor rezultate in
cadrul activitatilor ce vor fi intreprinse si asigurate de acestia. Deseurile generate ca rezultat a
activitatii Antreprenorului vor fi gestionate si evacuate de APL.

Pe durata efectudrii lucrdrilor APL va oferi cu titlu gratuit a unui spatiu adecvat si sigur in care
sa fie depozitate materialele necesare pentru constructii. Aranjamentele cu privire la accesul si
paza locatiilor de depozitare va fi stabilitd de Antreprenor si APL.

APL va oferi accesul si achita din mijloacele proprii resursa de apa si energie electrica necesare
pentru efectuarea lucrdrilor de reparatie. Aranjamentele cu privire la accesul la aceste resurse
vor fi convenite intre Antreprenor si APL,

APL va desemna si numi un responsabil tehnic sau o persoana din cadrul APL care sa
monitorizeze procesul de reparatie in cadrul CUPS, care sa ofere suport companiei selectate la
urmatoarele tipuri de activitati:

a) receptionarea materialelor aferente lucrarilor reparatiei si asigurarea depozitarii acestora
(conform p. 3.2).

b) oferirea accesului la depozit pentru reprezentantii companiei de constructie si muncitori

C) monitorizarea efectudrii lucrarilor de reparatie conform caietului de sarcini, participare in
comisia de receptionare a lucrarilor finale.

SPECIFICARI

1.

Prezentul document va face parte integranta a contractului semnat cu castigatorul licitatiei.

MODIFICARI DE PLANURI:

1.

Lucrarile descrise in acest capitol pot fi vizualizate in design-proiectele CUPS, prezentate in
Sectiunea 3 a prezentului document. In procesul de executare a lucririlor Antreprenorul
urmeaza sa consulte Design-proiectul aferent fiecirui CUPS cu respectarea stricta
articolelor si cantititilor indicate in Sectiunea 5.

Lucrérile de amenajare a fiecarui oficiu CUPS vor fi executate de Antreprenor, lucrarile de
pregatire ale fiecarui spatiu (inclusiv unele lucrari de demolare) si evacuare a deseurilor
vor fi efectuate de citre APL.

Antreprenorul va fi responsabil pentru amenajarea locului desfasurarii activitatilor in scopul
realizarii lucrdrilor aferente oficiului CUPS. Locatia va fi delimitata astfel ca sa nu cauzeze
incomoditati functiondrii primariei precum si sa asigure securitatea celor care sunt deserviti de
autoritati. Antreprenorul va fi responsabil pentru depozitarea si coordonarea cu APL cu privire
la evacuarea deseurilor generate pe parcursul perioadei de lucru dar nu mai putin decat odata pe
saptdmand.

La necesitate, in oficiile CUPS se va demonta podeaua veche din lemn sau linoleum si se va
instala podea nous, inclusiv: sapi, acoperire cu teracotd, instalare plinti. In unele primarii vor
fi efectuate lucrari relativ similare si in coridoarele aferente oficiilor CUPS.

In dependenta de starea peretilor din fiecare oficiu CUPS, acestia vor fi reparati cosmetic si
vopsiti conform specificatiilor tehnice. In unele oficii CUPS va fi efectuata placarea suprafetelor
peretilor interiori cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, vopsirea
peretilor, conform specificatiilor tehnice din devizele de cantitdti. Lucrari similare vor fi
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Lot-1:
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

Lot-1:
18.
19.

20.
21.

22.

23.

Lot-1:
24.

25.
26.

efectuate in anumite portiuni ale coridoarelor aferente unor oficiit CUPS care sunt in stare
deplorabila.

La necesitate, vor fi efectuate reparatii ale tavanelor prin executarea tavanelor suspendate din
placi Armstrong, conform specificatiilor tehnice.

In conformitate cu starea spatiului oferit de APL I, in oficiile CUPS se va efectua trasarea
cablajelor pentru prizele electrice, priza internet si intrerupatoare. Se vor monta corpurile de
iluminat necesare.

In dependenta de tipul incilzirii spatiului oferit de APL I, in unele oficii ale CUPS va fi montat
instalatie de conditionare a aerului. Oficiile vor fi echipate cu stingator conform specificatiilor
tehnice.

In oficiile CUPS vor fi instalate jaluzele pentru geamuri.

CUPS/Lozova/Straseni

Placarea suprafetelor peretilor interiori cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice
simple plane, vopsirea peretilor, conform specificatiilor tehnice din devizele de cantitati.
Executarea tavanelor suspendate din placi Armstrong, conform specificatiilor tehnice.
Instalarea cablajelor necesare si a corpurilor de iluminat in oficiul CUPS conform Design-
proiectului si specificatiilor tehnice.

Livrarea si montarea usii U1 in spatiul executat/pregatit de Primarie. Se vor efectua lucrari de
pregatire a glafurilor aferente usii Ul si geamurilor G1 si G2. La necesitate vor fi ajustate
pervazurile interioare ale geamurilor.

Pregatirea si amenajarea golului dupa demontarea usii din spatele oficiului.

Reparatia podelei prin instalarea sapei de nivelare, acoperirea cu teracotd, montarea plintei
conform specificatiilor tehnice.

Executarea si montarea carcasei si copertinei deasupra usii U1 conform Design-proiect.
Construirea pragului cu scéri aferente usii U1, balustradei aferente si a rampei pentru aceasta
intrare.

CUPS/Panasesti/Straseni

Reparatia cosmetica a peretilor, vopsire in culoare albd conform specificatiilor tehnice.
Reparatia podelei prin instalarea sapei de nivelare, acoperirea cu teracotd, montarea plintei
conform specificatiilor tehnice.

Reparatia podului prin montarea placilor de tip Armstrong.

Instalarea cablajelor necesare si a corpurilor de iluminat in oficiul CUPS conform Design-
proiectului si specificatiilor tehnice.

Livrarea si instalarea caloriferului nou conform specificatiilor tehnice in perimetru geamului
existent G1.

La necesitate, ajustarea pervazului interior al geamului.

CUPS/Pirjolteni/Calarasi

Se vor repara cosmetic portiunile de pereti afectate de montarea aparatului de aer conditionat si
a usii de la intrarea in coridorul CUPS.

Livrarea si montarea aparatului de aer conditionat.

Demontarea gratiilor si usii existente de la intrarea in coridorul aferent CUPS. Livrarea si
montarea usii noi. Se vor efectua lucrari de pregatire a glafurilor aferente acestei usii.
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Lot-2:
27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.

Lot-2:
34,
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.

44,

Lot-3:
45.
46.

47.
48.

49.

50.

CUPS/Peresecina/Orhei

Reparatia cosmetica a peretilor, vopsire 1n culoare alba conform specificatiilor tehnice.
Coborarea tavanul oficiului CUPS si placarea acestuia cu placi de tip Armstrong.

Instalarea cablajelor necesare si a corpurilor de iluminat in oficiul CUPS conform Design-
proiectului si specificatiilor tehnice.

Reparatia podelei oficiului CUPS prin instalarea sapei de nivelare si acoperirea cu teracota si
instalarea plintei, conform specificatiilor tehnice. si instalarea plintei, conform specificatiilor
tehnice.

Demontarea usii vechi de la intrarea in oficiul CUPS, livrarea si montarea usii noi. Efectuarea
glafurilor aferente acestei usi.

Livrarea si montarea aparatului de aer conditionat.

In coridorul aferent CUPS, portiunea de podea dintre usile U1 si U2 se va ridica mai sus, pani
la nivelul podelei din oficiul CUPS si se va construi rampa de acces conform Design-proiectului.

CUPS/Chiperceni/Orhei

Pregétirea si amenajarea golului dupa demontarea usii din spatele oficiului.

Instalarea usii U1 in spatiul pregatit de primarie.

Demontarea geamul G1. Livrarea si instalarea geamul si pervazul nou.

Efectuarea lucrarilor de pregatire a glafurilor aferente usii U1 si geamului G1.

Livrarea si instalarea unui calorifer in oficiul CUPS.

Executarea tavanelor suspendate din placi Armstrong in oficiul CUPS.

Placarea suprafetelor peretilor interiori cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice
simple plane, vopsirea peretilor, conform specificatiilor tehnice din devizele de cantitati.
Instalarea cablajelor necesare si a corpurilor de iluminat in oficiul CUPS conform Design-
proiectului si specificatiilor tehnice.

Reparatia cosmetica a peretelui din coridorul aferent CUPS afectat in rezultatul efectudrii
golului pentru usa oficiului CUPS.

Reparatia podelei oficiului CUPS prin instalarea sapei de nivelare, acoperirea cu teracotd si
instalarea plintei, conform specificatiilor tehnice. si instalarea plintei, conform specificatiilor
tehnice.

Construirea din beton a rampei si instalarea balustradei pentru aceastd intrare, conform Design-
proiect.

CUPS/Holercani/Dubasari

Reparatia cosmetica a peretilor din oficiul CUPS.

Instalarea peretilor de separare a spatiului CUPS de spatiul oficiului postal, conform design-
proiect si specificatiilor tehnice.

Executarea tavanelor suspendate din placi Armstrong in oficiul CUPS.

Instalarea cablajelor necesare si a corpurilor de iluminat in oficiul CUPS conform Design-
proiectului si specificatiilor tehnice.

Livrarea si montarea usilor U1, U2, in spatiile pregatite de cétre primarie. Se vor efectua lucrari
de pregatire a glafurilor aferente acestor usi si geamurilor din oficiul CUPS.

Livrarea si instalarea unui calorifer suplimentar in oficiul CUPS conform specificatiilor tehnice.
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51.

52.

Lot-3:

53.

54,

55.

56.

S7.
58.

Lot-4:
59.

60.

61.

62.
63.

64.

65.

Lot-4:
66.

67.

68.
69.

70.

Reparatia podelei oficiului CUPS prin instalarea sapei de nivelare, acoperirea cu teracotd si
instalarea plintei conform specificatiilor tehnice. Sapa de nivelare va include si oficiul postal,
fara acoperire cu teracotd. si instalarea plintei conform specificatiilor tehnice. Sapa de nivelare
va include si oficiul postal, fara acoperire cu teracota.

In coridorul aferent CUPS vor fi efectuate reparatii cosmetice ale peretilor afectati de montarea
usilor noi.

CUPS/Mereni/Anenii Noi

Demontarea peretelui existent din PVC si montarea peretelui nou conform Design-proiect si
specificatiilor tehnice.

Montarea peretilor transparenti, inclusiv usd pentru oficiul CUPS conform Design-proiect si
specificatiilor tehnice.

Executarea tavanului prin placare cu PGC cu executarea carcasei metalice simple plane,
vopsire. Aceste lucrari vor fi efectuate pentru oficiul CUPS si o portiune a coridorului aferent.
Instalarea cablajelor necesare si a corpurilor de iluminat in oficiul CUPS conform Design-
proiectului si specificatiilor tehnice.

Vopsirea peretelui existent in culoare alba.

Aplicarea unei solutii pentru a asigura ventilarea aerului n oficiul CUPS.

CUPS/Pepeni/Singerei

Placarea suprafetelor peretilor interiori cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice
simple plane, vopsirea peretilor, conform specificatiilor tehnice din devizul de cheltuieli.
Executarea tavanelor suspendate din placi Armstrong, in oficiul CUPS, conform specificatiilor
tehnice.

Instalarea cablajelor necesare si a corpurilor de iluminat in oficiul CUPS conform Design-
proiectului si specificatiilor tehnice.

Livrarea si montarea usii de la oficiul CUPS.

Demontarea geamurilor existente in oficiul CUPS. Livrarea si montarea geamurilor noi in
oficiul CUPS.

Efectuarea lucrarilor de pregatire a glafurilor aferente acestei usilor si geamurilor indicate mai
Sus.

Reparatia podelei prin instalarea sapei de nivelare, acoperirea cu teracotd, montarea plintei
conform specificatiilor tehnice.

CUPS/Bilicenii Vechi/Singerei

Executarea tavanelor suspendate din placi Armstrong, in oficiul CUPS, conform specificatiilor
tehnice.

Instalarea cablajelor necesare si a corpurilor de iluminat in oficiul CUPS conform Design-
proiectului si specificatiilor tehnice.

Reparatia cosmetica a peretilor din oficiul CUPS si a coridorului aferent.

Livrarea si montarea usii de la oficiul CUPS, usa de la intrarea in coridorul aferent CUPS si
WC.

Demontarea geamurilor existente in oficiul CUPS si coridorul aferent. Livrarea si montarea
geamurilor noi.
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71.

72.

73.
74.
75.

Lot-5:
76.

77,

78.
79.
80.

81.
82.
83.

Lot-5:
84.

85.
86.

87.

88.
89.
90.
91.
92.

Lot-5:
93.
94.

95.
96.

Efectuarea lucrarilor de pregatire a glafurilor aferente acestei usilor si geamurilor indicate mai
Sus.

Reparatia podelei prin instalarea sapei de nivelare, acoperirea cu teracotd, montarea plintei
conform specificatiilor tehnice. Sapa de nivelare va include si oficiul postal, fara acoperire cu
teracota.

Livrarea si montarea caloriferelor in oficiul CUPS si coridorul aferent.

Executarea si montarea carcasei si copertinei deasupra usii U1 conform Design-proiect.
Construirea pragului cu scari aferente usii U1 si balustradei aferente.

CUPS/Parcova/Edinet

Peretii vor fi placati cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane.
Acoperirea peretilor cu grunt si vopsire. Peretii interiori din debara vor fi reparati cosmetic.
Executarea tavanelor suspendate pe santier din placi Armstrong. Tavanele vor fi coborate mai
jos.

Se instaleaza podea noud, inclusiv in debara: sapa, acoperire cu teracota, plinta.

Se traseaza cablajele pentru prizele electrice, priza internet, instalarea corpurilor de iluminat.
Se demonteaza geamurile existente, inclusiv gratiile de la aceste geamuri. Se monteaza geamuri
noi cu pervazuri interioare aferente si pervazuri exterioare care sa asigure scurgerea apei. Se
efectueaza glafurile aferente geamurilor din oficiul CUPS.

Se procura si monteaza usa de la debara si de 1a oficiul CUPS din PVC.

Se monteaza aparatul de aer conditionat, stingator.

Se procura si instaleaza jaluzele pentru geamurile din oficiul CUPS.

CUPS/Pelinia/Drochia

Se construiesc peretii noi (PGC) conform design-proiectului si specificatiilor tehnice. Peretele
existent va fi reparat cosmetic. Pe acest perete vor fi montate cablurile electrice, internet si
telefon. Peretele pe care este situat geamul va fi reparat cosmetic.

Instalarea usii oficiului CUPS din PVC.

Executarea tavanelor suspendate pe santier din placi Armstrong. La necesitate, tavanele vor fi
coborate mai jos.

Se traseaza cablajele pentru prizele electrice, priza internet, se instaleaza corpurile de iluminat,
conform Design-proiect.

Podeaua se acoperd cu teracotd, se monteaza plinta.

La necesitate se efectueaza glafurile geamului din oficiul CUPS.

Se monteaza stingator.

Se procurd si monteaza jaluzele.

Se construieste tambur nou din PGC cu usa din PVC.

CUPS/Limbenii Noi/Glodeni
Se demonteaza peretele- nisa (partea de lemn).
Se demonteaza podeaua veche acoperita cu linoleum si se instaleaza podea noua, inclusiv: sapa,
plinta, acoperire cu teracota.
Se executd tavanele suspendate pe santier din placi Armstrong.
Se traseaza cablajele pentru prizele electrice, priza internet, instalare corpuri iluminat, conform
Design-proiect.
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97. Reparatia cosmeticd a peretelui afectat. Vopsirea tuturor peretilor din oficiu conform
specificatiilor tehnice.

98. Se monteaza aparatul de aer conditionat si stingator.

99. Procurarea si instalarea jaluzelelor pentru geamurile din oficiul CUPS.

100.

Montarea copertinei, schimbarea teracotei la trepte (antiderapanta / panglici antiderapante) si
montarea unei balustrade pe perete.

Lot-6: CUPS/Taxobeni/Falesti

101.

102.

103.
104.

105.

106.

107.
108.

Se demonteaza nisa din oficiu. Se repara cosmetic peretele (interior-CUPS si exterior-oficiu
postal) dupa demontarea nisei.

Peretii afectati se tencuiesc decorativ similar tencuielii de pe peretii existenti. Ceilalti pereti se
vopsesc in culoare alba.

Se demonteaza usa existenta si se monteaza usd noua din PVC.

Se demonteaza acoperirea existentd a tavanelor. Executarea tavanelor suspendate pe santier
din Armstrong, conform Design-proiect si specificatii tehnice.

Se traseaza cablajele pentru prizele electrice, priza internet, instalare corpuri iluminat, conform
Design-proiect.

Se demonteaza podeaua veche si se instaleaza podea noua, inclusiv: sapa, plinta, acoperire cu
teracota.

Se monteaza stingator.

Procurarea si instalarea jaluzelei pentru geamul din oficiul CUPS.

Lot-6: CUPS/Sculeni/Ungheni

109.

110.

111.
112.

Se demonteaza geamul si se pregateste spatiul pentru instalarea usii Ul (PVC) Se procura si
instaleaza usa si se efectueaza glafurile aferente.

Se demonteazd podeaua existentd acoperita cu teracotd. Se demonteaza caloriferul existent.
Se instaleaza tabulatura aferenta Incalzirii prin podea. Se instaleazd podea noua, inclusiv: sapa,
plintd, acoperire cu teracota.

Vopsirea peretilor interiori conform Design-proiectului si specificatiilor tehnice.

Se traseaza cablajele pentru prizele electrice, priza internet, instalare corpuri iluminat, conform
Design-proiect.

Lot-7: CUPS/Albota de Sus/Taraclia

113.

114.
115.
116.

117.
118.

119.
120.

Se instaleaza peretele aldturat tamburului din PGC. Peretele cu usa CUPS (paralel cu geamul)
va fi din PVC. Peretii existenti aferenti CUPS se repara cosmetic.

Se procura si monteaza usa oficiului CUPS din PVC.

Se executa tavanele suspendate pe santier din placi Armstrong.

Se traseaza cablajele pentru prizele electrice, priza internet, se instaleaza corpurile de iluminat,
conform Design-proiect.

Pe podeaua existenta se toarna sapa, se instaleaza plinta, se acopera cu teracota.

Se demonteaza geamul existent, se procura si se monteaza geam nou, cu deschidere verticala
st orizontald. Efectuarea glafurilor necesare.

Se demonteaza caloriferul vechi. Se procura si monteaza calorifer nou.

Se procura si instaleaza jaluzele pentru geamurile din oficiul CUPS.
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Lot-7: CUPS/Colibasi/Cahul

121. Se demonteaza toti peretii interiori din oficiul oferit pentru CUPS.

122. Geamul G1 se demonteaza si se largeste spatiul conform dimensiunii usii noi (U2).

123. Se procura si instaleaza usa exterioard (U2). Se efectueaza glafurile interioare si exterioare.
Geamul G2 ramane existent.

124. Reparatia cosmetica a peretilor interiori conform specificatiilor tehnice.

125. Se executd tavanele suspendate pe santier din placi Armstrong, conform Design-proiect si
specificatiilor tehnice.

126. Se traseaza cablajele pentru prizele electrice, priza internet, instalare corpuri iluminat.

127. Se demonteaza podeaua veche si se instaleaza podea noud, inclusiv: sapa, plinta, acoperire cu
teracota.

128. Se procurd si monteaza aparat aer conditionat si stingator.

129. Se procura si instaleaza jaluzele pentru geamul din oficiul CUPS.

130. La intrare exterioara in oficiu se construieste o treapta aditionald cu rampa pentru a asigura
accesul carucioarelor 1n oficiu. Se monteaza copertina.

MATERIALE SI iNCERCARI

1.

Conform prevederilor Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 “Privind calitatea in constructii”, toate
materialele utilizate la lucrarile de reparatie/amenajare a CUPS vor fi livrate si puse in opera doar
daca dispun de certificate de conformitate, eliberate conform legislatiei Republicii Moldova.

In scopul asigurdrii calitatii lucririlor, Beneficiarul contractului (AGE) a angajat o companie de
proiectare (Consultant) inclusiv cu rol de supraveghere a lucrarilor care va coordona toate etapele
si ciclurile de lucrari in cadrul CUPS-urilor.

Materialele inglobate 1n lucrarile de constructii trebuie sa fie de calitatea prescrisd de proiectul de
executie si in conformitate cu prevederile documentelor normative, urmand sa fie supuse la diverse
probe atunci cand reprezentantul Consultantului daca se va solicita.

In cazul in care loturile de materiale nu indeplinesc conditiile de calitate, garantate de certificatele
de conformitate sau documentele normative, reprezentantul Consultantului si/sau Managerul de
proiect, vor interzice sau sista imediat utilizarea lor, iar Antreprenorul va sesiza de urgentd
Furnizorul.

Conform prevederilor Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 “Privind calitatea in constructii”, toate
materialele utilizate la lucrarile de reparatie/amenajare a CUPS vor fi livrate si puse in operd doar
dacad dispun de certificate de conformitate, eliberate conform legislatiei Republicii Moldova.
Antreprenorul Va elabora un program de lucru astfel ca fiecare ciclu de lucrari sa fie coordonat,
verificat si acceptat de Consultant, Manager de Proiect si APL. La fiecare dintre lucrarile care
necesita verificarea calitatii, Antreprenorul va intocmi procese verbale de verificare a calitatii.

Lucrdrile care necesita intocmirea proceselor verbale de verificare a calitatii:

a) Receptionarea lucrarilor de trasare a cablajului electric si de telecomunicatii.
b) Receptionarea lucrarilor de termoizolate a pardoselii si a sapei de nivelare.
c) Receptionarea lucrarilor de placare, tencuire a peretilor si a glafurilor.
d) Receptionarea lucrarilor de instalare a podurilor suspendate.
e) Receptionarea lucrarilor de finisare a peretilor, pardoselii si a tavanului.
26



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Dupa caz:

f) Receptionarea lucrarilor de ancorare a peretilor despartitori la constructivul de baza.

g) Receptionarea lucrarilor de armare a pragurilor si rampelor de acces.

h) Receptionarea lucrarilor de executie copertinei metalice.

i) Etc.
Incercarile, verificarile, testele si masuratorile pot fi efectuate integral de reprezentanti autorizati
ai Antreprenorului in colaborare cu reprezentantii autorizati ai Beneficiarului, sau numai de
reprezentantii autorizati ai Beneficiarului final. Cheltuielile tuturor incercarilor, verificarilor si a
masuratorilor, pentru punerea in functiune a lucrdrilor trebuie prevazute si suportate de
Antreprenor, in afara participarii personalului Beneficiarului. Verificarea calitatii lucrarilor
ascunse ale instalatiei (fara acces dupa terminarea lucrarilor) se va face pe parcursul executarii
acestora.
Pe timpul executiei lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de reprezentantii permanenti pe
santier ai Antreprenorului si Beneficiarului Final (responsabilul tehnic si respectiv dirigintele de
santier, reprezentantul Consultantului iar, dupa caz, si cu participarea delegatilor nominalizati de
APL). Acestia vor urmari pe tot parcursul executiei respectarea strictd a normelor de montaj si
executie specifice pentru fiecare lucrare in parte.
Incercarile si verificarile facute inainte de terminarea materialelor si echipamentelor la locul de
montaj trebuie sd se facd cit mai aproape de conditiile de functionare. Materialele livrate vor fi
insotite de certificate de conformitate. Cheltuielile legate de Incercari si verificari in uzina il privesc
direct pe furnizor, ele fiind incluse in costul materialelor.
Incercrile si verificarile ficute la locul de montaj trebuie efectuate dupa montarea echipamentelor,
materialelor, realizarea si pregatirea instalatiilor pentru punerea in functiune.
Verificarile cablurilor la receptie sau in etapele intermediare, Tnainte de montaj, se fac conform
indicatiilor furnizorului. Dupa montaj se executd de catre APL o verificare cu tensiune marita.
Cutiile terminale si mansoanele trebuie si reziste la incercirile pentru cabluri electrice. In urma
verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma posibilitatea trecerii
executiel la faza imediat urmatoare.
Toate materialele de constructie pot fi introduse in lucrare numai dacd sunt conform prevederilor
proiectului, daca au fost livrate cu certificat de conformitate si daca in cursul depozitarii sau
manipuldrii nu au suferit deteriorari. Verificarea se face scriptic, virtual si dupa caz prin masuratori
de sondaj cu ocazia preludrii din magazie sau depozit.
Daci in cazul unei incercari se constatd o functionare defectuoasa sau apar distrugeri sau uzuri la
un ansamblu sau o parte a acestuia, incercarea se considerad nesatisfacatoare, iar antreprenorul este
obligat sa depisteze cauza care a produs defectul si sd o elimine, iar apoi sa repete incercarea.
Orice defectiune, neregula sau functionare anormala se remediaza de Antreprenor, iar cheltuielile
se suporta de acesta.
Se va verifica la locul de montare, dupd transport, dacd toate materialele si dotarile sunt in
conformitate cu prevederile din proiect, dacd au fost livrate cu certificatele de calitate si daca in
cursul depozitdrii sau manipularii nu au suferit deteriorari.
Toate materialele, elementele si dotarile care au caracteristici diferite de cele prevazute in proiect
precum si acelea care prezintd defectiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de munca
sau la producerea unor daune materiale de orice natura vor fi respinse. Pot fi admise pentru
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montare, in cazul in care este posibil, numai partile de material care nu prezinta deteriorari, insa
numai dupa ce s-a facut o verificare severd asupra calitatii lor.

18. In vederea receptiei si darii in exploatare a instalatiilor de legare la pimant, executantul trebuie si
intocmeasca si sd predea unitdtii de exploatare documentatia tehnica respectiva, procesul verbal de
lucrari ascunse pentru elementele ingropate si pentru continuitatea armaturilor din constructii,
buletine de verificare si procesul verbal de receptie. La receptia si darea in exploatare a instalatiilor
de legare la pamant se masoara rezistenta de dispersie a prizei de pamant (valoarea este indicata in
documentatia desenatd) si se verificd existenta unei legaturi eficiente intre priza de pamant si
elementele legate la pamant. Daca valorile masurate ale rezistentei de dispersie a prizei de pdmant
nu corespund valorilor cerute, se vor adauga electrozi si platbanda pana valoarea masuratd scade
sub cea prescrisa.

19. Testari obligatorii se vor efectua asupra aparatajului si cablajelor cu echipamente de testare
specializate. Testele se vor efectua de Antreprenor, supravegheat de reprezentantul Consultantului
si in prezenta Beneficiarului final (APL), si se va intocmi un proces verbal cu urmatorul continut
minimal: data si durata testarii; timpul testelor; lista de masuratori si rezultatul. Procesul verbal va
fi semnat de catre partile mentionate mai sus.

In cazul unor defectiuni se va interveni in termen de cel mult 8 ore, iar la un defect repetat de
cel putin 3 ori la acelasi echipament acesta va fi inlocuit cu altul nou.

20. Se va verifica daca materialele, aparatele si echipamentele electrice au fost amplasate astfel incat
sunt accesibile pentru verificari sau reparatii si asigura functionarea fara pericole pentru persoane
si instalatii.

CONDITII DE ACCEPTARE A LUCRARII

G.1 Certificarea calitatii lucrarilor

1. Conditiile de certificare a calitatii lucrarilor executate se considera a fi indeplinite prin emiterea
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, document insotit, verificat si aprobat de
reprezentantul Consultantului si de comisia de receptie la terminarea lucrarilor.

2. Antreprenorul lucrdrii va preda, cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor, intreaga
documentatie tehnica si economica care a stat la baza executiei, inclusiv documentele cu referire
la calitatea si durata de garantie a lucrarilor. De asemenea va preda planuri (relevee) cu pozarea
exactd a cablurilor subterane cu precizarea adancimii si a distantelor fata de cladiri, precum si
a eventualelor mansoane.

3. Receptia lucrarilor se face de catre Beneficiar, in amplasament definitiv, in stare de functionare
completa si corecta. Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor va cuprinde totalitatea
lucrarilor executate insotite de rezultatele testelor la punerea in functiune.

4. Rezultatele controlului de orice tip (la toate categoriile de lucrdri, In orice faza a lucrdrii),
efectuat de persoane sau organe specializate, abilitate in acest sens, se vor consemna in Cartea
Tehnica a Constructiei. Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va
stabili si modul si termenele de remediere.

G.2 Conditii de garantie si post-garantie
1. Toate echipamentele care alcatuiesc arhitectura tehnico-functionala a retelelor electrice
exterioare ale CUPS si care fac subiectul prezentei proceduri de achizitie, vor trebui sa
beneficieze de garantiile minime specificate in instructiunile pentru ofertanti.
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2. Perioada de garantie pentru lucrarile realizate este de minim trei (3) ani. Pe parcursul perioadei
de garantie, Antreprenorul va inldtura, din cont propriu, orice deficientd la lucrarile de reparatie,
dacd aceasta va fi cauzata de uzura anticipata, nejustificata, a lucrarilor de reparatie efectuate.
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SECTIUNEA 5-DEVIZ DE CANTITATI

A.Preambul

Al

A2

A3

A4

A5

A.6

A7

A8

A9

A.10

All

Lista cantitatilor de lucrari trebuie interpretatd Tmpreuna cu Instructiunile pentru ofertanti,
Conditiile Generale si Speciale ale Contractului, Specificatiile Tehnice si Proiectul de Design
Detaliat (Design-proiect).

Cantitdtile de lucrari descrise n Lista cantitatilor de lucrari sunt estimative si provizorii, fiind
oferite pentru a forma o bazd comuna pentru licitatie.

La baza platii vor sta cantitdtile efective (de facto) de lucrari comandate si efectuate, care au fost
masurate de Antreprenor si verificate de catre Consultant, Beneficiarul Final si Managerul de
proiect, evaluate la preturile unitare licitate in Lista cantitdtilor de lucrari (Devizul ofertei), daca
este cazul, precum si in alt mod, la tarife si preturi pe care Managerul de Proiect le poate stabili
in conditiile Contractului.

Preturile unitare licitate in Lista cantitatilor de lucrari (Devizul ofertei), sunt preturi comasate si
vor include, (cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in Contract) toate utilajele de
constructii, forta de munca, supravegherea, materialele, montajul, testarea si intretinerea,
asigurarea, impozitul pe profit, taxele, Impreuna cu toate riscurile generale, raspunderile si
obligatiile Contractantului, precum si alte costuri directe si indirecte prestarii serviciilor solicitate,
stipulate sau implicate in Contract.

Pentru fiecare element din Lista cantitatilor de lucrari se va indica un pret unitar, indiferent daca
este specificatd sau nu cantitatea. Costul lucrarilor pentru care Antreprenorul nu a indicat nici un
pret unitar se va considera ca fiind acoperit de alte preturi unitare din Devizul ofertei.

Costul total al respectarii prevederilor Contractului va fi inclus in lucrarile prezentate in Devizul
ofertei.

Indrumarile generale si descrierile lucrdrilor si materialelor nu sunt neapdrat repetate sau
rezumate in Lista cantitatilor de lucrdri. Referirile la sectiunile relevante din documentatia
Contractului se vor face inainte de a indica preturi pentru fiecare lucrare din Lista cantitatilor de
lucrari.

Sumele Previzionate, (npedycmompennsie) incluse si indicate astfel in Lista cantitatilor de lucréri,
la necesitate, vor fi extinse, in totalitate sau in parte in baza concluziilor argumentate si a deciziei
comune a Consultantului si Beneficiarului.

Metoda de masurare a lucrdrilor finalizate in vederea platii va corespunde cu prevederile din
Indicatoarele cu normele de deviz.

Orice erori aritmetice de calcul sau insumare vor fi corectate de catre Beneficiar astfel:
(a) daca exista o discrepanta intre sumele in cifre si in cuvinte, suma in cuvinte va avea prioritate;
si

(b) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si suma totala obtinuta prin inmultirea prefului
unitar cu cantitatea, pretul unitar va prevala, exceptand cazurile cand, in opinia Beneficiarului,
existda o plasare gresita evidenta a virgulei in pretul unitar, caz in care pretul total indicat va
ramdne, iar pretul unitar va fi corectat.

Ofertantii vor indica preturile din Lista cantitdtilor de lucrdri (Devizul ofertei) numai in moneda
locala.
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B. Prevederi speciale

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

La calcularea Devizelor din oferta, ofertantul va respecta urmatoarele indicatii:

a) Ofertantul trebuie sa indice in oferta preturile la toate tipurile de lucrari descrise in Lista
cantitatilor de lucréri.

b) In articolele din deviz, preturile calculate conform volumelor din Lista cantititilor de lucriri,
vor include toate lucrdarile aferente acestui articol.

¢) Lucrarile care nu vor fi calculate in articolele din Devizul ofertei vor fi considerate acoperite
de alte preturi din Devizul ofertei.

Lucrarile suplimentare si neprevazute, aparute in perioada de realizare a contractului, se vor
calcula in baza unui proces-verbal, intocmit de Antreprenor si coordonat cu Consultantul,
Beneficiarul/AGE si Beneficiarul final/APL si ulterior, semnat pentru:

a) Lucrarile care sunt echivalente cu cele din Devizul ofertei vor fi evaluate la tarifele si preturile
licitate si cuprinse in Devizul ofertei din Contract;

b) Lucrarile suplimentare si neprevizute noi (care nu au echivalent in Devizul ofertei din
contract), vor fi evaluate la preturi noi, calculate in baza calculatiei de pret unitar comasat.

Toate cheltuielile, directe si indirecte, toate taxele si impozitele, si alte plati suportate de
Antreprenor in conformitate cu conditiile Contractului sau din alte motive, existente la data
prezentarii ofertei, se vor include in preturile unitare comasate ale articolului de deviz si in pretul
total al Ofertei, prezentata de Ofertant.

Pretul nu va include Taxa pe valoare adaugata in Moldova, deoarece bunurile si serviciile
procurate in cadrul acestui Contract sunt livrdri scutite de T.V.A. cu drept de deducere.
(Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 246 din 08 aprilie 2010, Anexa nr. 2, cu ultimele
modificari si completari).

Rolul companiei de constructie (Antreprenor) va cuprinde si administrarea, supravegherea
subcontractelor aferente lucrarilor de amenajare CUPS. In cazul in care Antreprenorul prevede
astfel de costuri, ele vor fi reflectate expres si calculate in devizul de cheltuieli incluse in costurile
unitare ale lucrdrilor.

Antreprenorul va desemna cate un diriginte de santier pentru fiecare locatie, dintre care cel putin
unul va avea certificat de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in constructii/diriginte de
santier, eliberat de catre Institutul cercetarii stiintifice In constructii ,,Incercom”, si care va avea
rol de coordonare a activitatii tuturor celorlalti diriginti de santier. Copia actului de desemnare a
dirigintelui de santier, cu datele de contact ale acestuia, vor fi transmise reprezentantului
Consultantului si Beneficiarului/AGE.

Lucrdrile aferente reparatiilor oficiilor CUPS se vor derula in paralel. Termenul estimativ de
realizare a lucrarilor este de trei (3) luni de la data semnarii contractului dintre Antreprenor si
Beneficiar/AGE.
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PARTEA A. DEVIZ DETALIAT A LISTEI CANTITATILOR DE LUCRARI SI

CHELTUIELI

Lot-1:

Partea A.1. — CUPS/Lozova/Straseni
Partea A.2. — CUPS/Panasesti/Straseni
Partea A.3. — CUPS/Pirjolteni/Calarasi

Lot-2:
Partea A.4. — CUPS Peresecina/Orhei
Partea A.5. — CUPS/ Chiperceni/Orhei

Lot-3:
Partea A.6. — CUPS/Holercani/Dubasari
Partea A.7. — CUPS/Mereni/Anenii Noi

Lot-4:
Partea A.8. — CUPS/Pepeni/Singerei
Partea A.9. — CUPS/Bilicenii Vechi/Singerei

Lot-5:

Partea A.10. — CUPS/Parcova/Edinet
Partea A.11. — CUPS/Pelinia/Drochia
Partea A.12. — CUPS/Limbenii Noi/Glodeni

Lot-6:
Partea A.13. — CUPS/Taxobeni/Falesti
Partea A.14. — CUPS/Sculeni/Ungheni

Lot-7:
Partea A.15. — CUPS/Albota de Sus/Taraclia
Partea A.16. — CUPS/Colibasi/Cahul

32



PARTEA A. DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI

Lot-1:

Partea A.1. - DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI

— CUPS/Lozova/Straseni

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a
Serviciilor din com. Lozova, r. Strageni (prescurtat CUPS Lozova)

Nr.

art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M.

Total

0

1

4

5

Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Subcapitolul 1.1. Lucrari de
finisare

1.1.1. Pereti

Zidarie ordinara din blocuri de
calcar (cotilet) cu prepararea
mortarului M-25, M- 50 in
conditii de santier la pereti cu
indltimea pana la 4 m (astuparea
golului pentru usa )

m3

0,3300

Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate manual, cu
mortar de ciment M 100-T de 2
cm grosime medie, la pereti din
beton sau caramida, cu suprafete
plane

m2

1,6400

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

M2

1,6400

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

1,6400

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

1,6400

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

1,6400

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici In
emulsie apoasd, aplicate in 2

m2

1,6400
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M. Total

1

4 5

straturi pe glet existent, executate
manual

Placarea suprafetelor cu un strat
de PGC cu executarea carcasei
metalice simple plane, cu
indltimea pana la 4 m: suprafete
plane fara izolatie

m2

71,7500

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuald a mortarului.

M2

71,7500

10

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuald a mortarului.
Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2
mm la art. CF50, K=2)

m2

-71,7500

11

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

71,7500

12

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

71,7500

13

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

71,7500

14

\opsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

71,7500

1.1.2. Glafuri interioare

15

Placarea suprafetelor cu un strat
de PGC cu executarea carcasei
metalice simple plane, cu
indltimea pind la 4 m: glafuri

m2

5,6500

16

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la

M2

5,6500
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M. Total

1

4 5

pereti si pereti despartitori,
preparare manuald a mortarului.

17

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuald a mortarului.
Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2
mm la art. CF50, K=2)

m2

-5,6500

18

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

5,6500

19

Aplicarea manuald a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor
si tavanelor

m2

5,6500

20

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

5,6500

21

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici In
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

5,6500

1.1.3. Glafuri exterioare

22

Reparatii de tencuieli interioare,
in jurul tocurilor si pervazurilor,
la ust si ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T, avand
spaletii drepti, Intre 15 — 25 cm
latime

7,2600

23

Montarea baghetelor la lambriuri
din aluminiu

7,2600

24

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuald a mortarului.

M2

2,1800

25

Diverse lucrari — strat de
impaslitura din fibra de sticla
aplicat pe suprafata elementelor

m2

2,1800
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

prefabricate din b.c.a. lipit cu
aracet, inclusiv stratul de amorsaj

26

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

2,1800

27

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor
si tavanelor

m2

2,1800

28

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

2,1800

29

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

2,1800

1.1.4. Tavane

30

Tavane suspendate din panouri
prefabricate ,,Armstrong”,
inclusiv sistemul-grila

m2

41,2200

1.1.5. Pardoseli

31

Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la inaltimi pana la
35m inclusiv, preparat cu centrala
de betoane conform art. CA01 sau
beton marfa, turnare cu mijloace
clasice (cimentoplast gr. 50 mm)

m3

2,1000

32

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2

41,2200

33

Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport
din adezivi (amestec uscat),
dimensiuni placi: peste 300 x 300
mm

m2

41,2200

Subcapitolul 1.2. Usi

34

Usi confectionate din profiluri din
aluminiu, inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice natura,
la constructii cu inaltimea pina la
35m.

m2

4,2300
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M. Total

1

4 5

(Usa din aluminiu, Profil clasa A,
5 camere, culoare alb, inchidere 5
puncte, prag aluminiu Hmax 2cm,
maner exterior si interior (set)
inox lungime min 800mm -
prindere 45 grad, lacdt (set), sticla
tripla Clar+ Clar +LowE 40- 44
mm. Prindere in 3 balamale)

Subcapitolul 1.3. Intrare

35

Beton turnat in placi, grinzi,
stalpi, preparat cu centrala de
betoane sau beton marfa conf. Art.
CAO01 si turnarea cu mijloace
clasice (podele din beton cu scari
si podest)

m3

6,6000

36

Cofraje din panouri refolosibile,
cu placaj de 15 mm pentru
turnarea betonului in cuzineti,
fundatii pahar si fundatii de utilaje
inclusiv sprijinirile

m2

8,2000

37

Montare plase sudate la Tnaltimi
mai mici sau egale cu 35 m, la
placi

kg

320,6200

38

Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport
din adezivi (amestec uscat),
dimensiuni placi: pina la 300 x
300 mm

m2

14,6000

39

Elemente metalice (stalpi si
ferme) gata confectionate, livrate
complet asamblate, montate pe
santier, in structura constructiei
usoare.

0,4700

40

Vopsitorii cu vopsea pe baza de
rasini alchidice aplicate la pozitie,
intr-un strat de grund si un strat de
vopsea, pe suprafata constructiilor
metalice ale halelor industriale
(stalpi, grinzi, ferme, pane,
contravintuiri, etc.) confectionate
din profile usoare, executate
manual

0,4700
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

41

Invelitori din placi din tabla
amprentata (tip tigld) pentru
invelitorile acoperisurilor (tip

Lindab)

m2

3,6000

42

Mina curenta metalicd montata pe
suporti de 15 cm inaltime, asezati
la distante de 1....1,2 m prevazuti
cu rondele sudate, fixata in zid de
caramida sau parapet de beton,
confectionata din teava din otel
D=1 1/4” si otel laminat, dreapta

13,5000

Subcapitolul 1.4. Jaluzele

43

Jaluzele interioare verticale din
benzi textile, pe garnisaj din
aluminiu

m2

6,5000

TOTAL Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Capitolul 2. Lucriri de montare

Subcapitolul 2.1. Electricitate

44

Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
latime, mm, pana la 700x850
(panou plastic incorporat IIIPB-II-
12)

buc

1,0000

45

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(intrerupator de sarcina BH32-1P-
63A)

buc

1,0000

46

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator automat BA47-
63/1P/C/16A)

buc

1,0000

47

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(Intrerupator automat BA47-
63/1P/B/16A)

buc

2,0000

48

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(Intrerupator automat BA47-
63/1P/B/10A)

buc

1,0000
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Valoarea Lei MD

aNr';'_ Lucriri si cheltuieli U.M. | Cantitate d(rf;‘;‘;‘ulTXé”d:;ﬁecr‘;)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

49 | (BBIKJIIOYATEIH buc 1,0000
maddepennmanbubiii AB/T-
32/2P/C/16A/30mA)
Cablu pana la 35 kV in tevi,

50 | blocuri si cutii pozate, masa 1 m 100 m 1,1500
pana la: 1 kg

51 | Cablu BBI'ar-LS 3x1.5 mm2 m 30,0000

52 | Cablu BBI'HT-LS 3%x2.5 mm2 m 55,0000

53 | Cablu BBI'ar-LS 3x4 mm2 m 30,0000
Cablu pana la 35 kV in tevi,

54 | blocuri si cutii pozate, masa 1 m 100 m 0,2500
panad la: 1 kg

55 Cablu KCCBIIamn-5¢ 4x2x0,25 m 25,0000
mm2

56 | Constructii metalice sub utilaj t 0,0500
Teava din vinilplast pe constructii

57 instalate, pe pereti 51 coloane: ) 100 m 0,7000
fixare cu scoabe, diametru pana la
25 mm

58 | Teava PVC diam. 20 mm m 20,0000

59 | Teava PVC diam. 25 mm m 50,0000
Teava din vinilplast pe constructii

60 instalate, pe pereti 51 coloaneﬂ, ) 100 m 0,2500
fixare cu scoabe, diametru pana la
50 mm

61 | Teava PVC diam. 32 mm m 25,0000
Corp de iluminat pentru lampi 100

62 | incandescente in tavane 0,1300

buc

suspendate

63 a?rr]p de iluminat LED diam. 300 buc 6,0000

64 %?rr]p de iluminat LED diam. 190 buC 6,0000

65 Corp de iluminat Cp LED 18 buc 1,0000
MS cu senzor de miscare

66 ?ntreruptor cu o clapéi tip . 100 0,0300
ingropat, la instalatie inchisa buc

67 intrerupétor BCm 10-1-0- Kb buc 3,0000

1P20, 10A, 250V
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Valoarea Lei MD

Nr. < e e - . (fara TVA/TVA cu
art. Lucrari si cheltuieli U.M. | Cantitate dreptul de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5
68 Prlza d(? fisa tlp Vnelngropat, la 100 0,0100
instalatie inchisa buc
Priza IP20, Inom-16A, Unom-
69 250\ buc 1,0000
70 | Aparataj de perete: Priza buc 11,0000
Priza de curent cu impamantare
1| PC-10-3-KB, 16A, 250V bue | 6,0000
Priza informativa RJ-45 UTP,
72 PKU-10-KE buc 5,0000
Rama si suport pentru 4 module
73 45545 buc 3,0000
74 | Cutie de montaj KM40002 buc 4,0000
75 | Cutie de jonctiune KM41004 buc 5,0000
76 Profil perforat de montare, 100 0,0750
lungime 2 m buc
77 Profil perforat CLP10-050-150 m 15,0000
(50x150x3000)
Capac CLP1K-150-1
78 | (15x150x3000) m | 150000
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de
montare
Capitolul 3. Utilaj!
Subcapitolul 3.1. Electricitate
79 Panou plastic incorporat II[PB- buc 1,0000
I1-12
Intrerupator de sarcina
80| BH32/1P/63A buc ] 1,0000
Intrerupitor automat BA47-
81 | 63/1p/C/16A bue ) 1,000
Intrerupitor automat BA47-
82 | 63/1P/B/10A bue ) 1,000
Intrerupitor automat BA47-
83 | 63/1P/B/16A bue |~ 2,000
Intrerupitor diferential ABJIT-
84 | 3212P/C/16A/30mA bue | 1,000
TOTAL Capitolul 3. Utilaj
TOTAL GENERAL:
CUPS/Lozova/ST

1 Se va indica modelul si producatorul utilajului/echipamentului propus inclusiv trimiteri la catalog de la producator.
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Partea A.2. - DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI
— CUPS/Panasesti/Straseni

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a
Serviciilor din com. Pandsesti, r. Straseni (prescurtat CUPS Panasesti)

Valoarea Lei MD

M Lucriri si cheltuieli UM. | Cantitate | @@ra TVA/TVA cu dreptul
art. de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de
constructie
Subcapitolul 1.1. Lucrari de
demolare
1 De{nontéri: tamplarie din lemn m2 3,3700
(usd)

Desfacerea pardoselilor din covor
2 | din PVC pe suport sau fara suport m2 17,1000
textil, mocheta, etc

Subcapitolul 1.2. Lucrari de
finisare

1.2.1. Pereti

Grunduirea suprafetelor interioare a

. m2 44,9000
peretilor

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in

4 | emulsie apoasd, aplicate in 2 m2 44,9000
straturi pe glet existent, executate
manual

1.2.2. Glafuri interioare

Grunduirea suprafetelor interioare a

. m2 4,9000
peretilor

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in

6 | emulsie apoasa, aplicate in 2 m2 4,9000
straturi pe glet existent, executate
manual

1.2.3. Tavane

Tavane suspendate din panouri
7 prefabricate ,,Armstrong”, inclusiv m2 17,1000
sistemul-grila

1.2.4. Pardoseli

Beton simplu turnat in egalizari,

pante, sape la Tnaltimi pana la 35m m3 0,8600
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD

(fara TVA/TVA cu dreptul

de deducere)

Pe U.M. Total

1

4 5

inclusiv, preparat cu centrala de
betoane conform art. CAO1 sau
beton marfa, turnare cu mijloace
clasice (cimentoplast gr. 50 mm)

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2

17,1000

10

Pardoseli din placi de gresie
ceramicd, inclusiv stratul suport din
adezivi (amestec uscat), dimensiuni
placi: peste 300 x 300 mm

m2

17,1000

Subcapitolul 1.4. Electricitate

11

Executarea santurilor de pand la 5
cm adancime, in pereti din piatra
sau beton armat de 5 x 50 cm2

25,0000

12

Matarea santurilor in pereti de pana
la 50 cm2, dupa instalatii sau
consolidari

25,0000

Subcapitolul 1.5. Incalzire

13

Radiatoare din otel, monobloc
avand lungimea de 1501 — 2000
mm

buc

1,0000

14

Robinet cu ventil cu dublu reglaj
(tur sau retur) pentru instalatii de

incalzire central, avand diametrul
nominal de 3/8” -1/2”

buc

2,0000

Subcapitolul 1.6. Jaluzele

15

Jaluzele interioare verticale din
benzi textile, pe garnisaj din
aluminiu

m2

4,1500

TOTAL Capitol 1. Lucrari de
constructie

Capitolul 2. Lucrari de montare

Subcapitolul 2.1. Electricitate

16

Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
latime, mm, pana la 700x850
(panou plastic incorporat II[PB-II-
12)

buc

1,0000
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Valoarea Lei MD

A Lucriri si cheltuieli UM. | Cantitate | @@ra TVA/TVA cu dreptul
art. de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate

17 (intrerupdtor depsarciné(H32-1P-) buc 1,0000
63A)
Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate

18 (intrerupdtor ault)omat B(A47- : buc 1,0000
63/1P/C/16A)
Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate

19 (intrerupator aul‘zomat B(A47- : buc 2,0000
63/1P/B/16A)
Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate

20 (intrerupator aurt)omat B(A47- : buc 1,0000
63/1P/B/10A)
Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

21 | (BBIKJIIOUYATEIH buc 1,0000
muddepennmanpabii AB/IT-
32/2P/C/16A/30mA)
Cablu panad la 35 kV in tevi, blocuri

22 | sicutii pozate, masa 1 mpanala: 1 | 100 m 0,9500
kg

23 | Cablu BBI'ar-LS 3x1.5 mm2 m 15,0000

24 | Cablu BBI'ur-LS 3x2.5 mm2 m 50,0000

25 | Cablu BBI'ar-LS 3x4 mm2 m 30,0000
Cablu panad la 35 kV in tevi, blocuri

26 | sicutii pozate, masa 1 mpanala: 1 | 100 m 0,1000
kg

27 Cablu KCCBIIan-5¢ 4x2x0,25 m 10,0000
mm2

28 | Constructii metalice sub utilaj t 0,0500
Teava din vinilplast pe constructii

29 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,5500
cu scoabe, diametru pand la 25 mm

30 | Teava PVC diam. 20 mm m 15,0000

31 | Teavda PVC diam. 25 mm m 40,0000
Teava din vinilplast pe contructii

32 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,2500
cu scoabe, diametru pana la 50 mm

33 | Teava PVC diam. 32 mm m 25,0000
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Valoarea Lei MD

A Lucriri si cheltuieli VR, | Came | G HVASAGGIEEL
art. de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5
34 Corp de 1lum1nAat pentru lampi 100 0,0300
incandescente in tavane suspendate buc
35 %(?rr]p de iluminat LED diam. 300 buc 2,0000
36 %(;nrp de iluminat LED diam. 190 buc 1,0000
37 Int'rerupét.orﬂcu J c}apa, tip ingropat, | 100 0,0200
la instalatie inchisa buc
Intrerupator BCn 10-1-0- Kb
38 | IP20, 10A, 250V bue | 2,0000
Priza de fisa tip neingropat, la 100 0,0100
39 |. AT
instalatie inchisa buc
40 | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V | buc 1,0000
41 | Aparataj de perete: Priza buc 11,0000
Priza de curent cu impamantare
42| PC-10-3-KB, 16A, 250V buc | 6,0000
Priza informativa RJ-45 UTP,
43 PKU-10-KE buc 5,0000
44 Rama si suport pentru 4 module buC 3,0000
45x45
45 | Cutie de montaj KM40002 buc 3,0000
46 | Cutie de jonctiune KM41004 buc 5,0000
47 Profil perforat de montare, lungime 100 0,0450
2m buc
Profil perforat CLP10-050-150
48 | (50x150x3000) m 9,0000
Capac CLP1K-150-1
49| (15x150x3000) m | 90000
TOTAL Capitol 2. Lucrari de
montare
Capitolul 3. Utilaj
Subcapitolul 3.1. Electricitate
50 ll)azlnou plastic incorporat IIIPB-II- buC 1,0000
Intrerupator de sarcina
°1 | BH32/1P/63A buc | 1,0000
Intrerupator automat BA47-
52 | 63/1P/C/16A buc | 1,0000
53 Intrerupator automat BA47- buc 1,0000

63/1P/B/10A
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Valoarea Lei MD
A Lucriri si cheltuieli UM. | Cantitate | @@ra TVA/TVA cu dreptul
art. de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5
Intrerupator automat BA47-
>4 | 63/1P/B/16A buc | 2,0000
Intrerupator diferential ABJIT-
> | 32/2P/C/16A/30mA buc | 1,0000
TOTAL Capitolul 3. Utilaj
TOTAL GENERAL.:
CUPS/Panisesti/ST

Partea A.3. - DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI

CUPS/Pirjolteni/Calarasi

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a
Serviciilor din s. Pirjolteni, r. Célarasi (prescurtat CUPS Pirjolteni)

Nr.

art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M.

Total

0

1

4

5

Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Subcapitolul 1.1. Lucrari de
demolare

Demontari: tAmplarie din lemn
(usd)

m2

4,8000

Subcapitolul 1.2. Lucrari de
finisare

1.2.1. Glafuri interioare

Reparatii de tencuieli interioare,
in jurul tocurilor si pervazurilor,
la usi si ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T, avand
spaletii drepti, Intre 15 — 25 cm
latime

5,1000

Montarea baghetelor la lambriuri
din aluminiu

5,1000

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuald a mortarului.

M2

1,0200
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

1,0200

Aplicarea manuald a chitului pe
baza de ipsos ,,Eurofin” grosime
1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

m2

1,0200

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

1,0200

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici In
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

1,0200

Subcapitolul 1.3. Usi si ferestre

Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile
si accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice natura
la constructii cu inaltimea pana la
35 m inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pana la 7 mp
inclusiv.

( Usa PVC pentru interior,
Profil Weiss, 3 camere, profil 60
mm, culoare alb, broasca
inchidere 2 puncte, prag aluminiu
Hmax 2cm, maner exterior si
interior cu lacat (set) , sticla dubla
Clar+Clar 24mm. Prindere in 3
balamale )

m2

1,8600

Subcapitolul 1.4. Electricitate

10

Executarea santurilor de pana la 5
cm adancime, in pereti din piatra
sau beton armat de 5 x 50 cm2

10,0000

11

Matarea santurilor in pereti de
pana la 50 cm2, dupa instalatii
sau consolidari

10,0000

TOTAL Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Capitolul 2. Lucrari de montare

Subcapitolul 2.1. Electricitate
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

12

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(Intrerupator automat BA47-
63/1P/C/16A)

buc

2,0000

13

Cablu pana la 35 kV 1in tevi,
blocuri si cutii pozate, masa 1 m
pana la: 1 kg

100 m

0,1000

14

Cablu BBI'ar-LS 3x2.5 mm?2

10,0000

15

Constructii metalice sub utilaj

0,0050

16

Teava din vinilplast pe constructii
instalate, pe pereti si coloane,
fixare cu scoabe, diametru pana
la 25 mm

100 m

0,0800

17

Teava PVC diam. 25 mm

8,0000

18

Priza de fisa tip neingropat, la
instalatie inchisa

100
buc

0,0100

19

Priza IP20, Inom-16A, Unom-
250V

buc

1,0000

Subcapitolul 2.2. Ventilare si
conditionare

20

Montarea aparatelor de
conditionare a aerului casnice
(split-sistem) puterea motorului
pana la 4,5 kw, de pe scari

buc

1,0000

TOTAL Capitolul 2. Lucrari de
montare

Capitolul 3. Utilaj

Subcapitolul 3.1. Electricitate

21

Intrerupitor automat BA47-
63/1P/C/16A

buc

1,0000

Subcapitolul 3.2. Ventilare si
conditionare

22

Aparat de aer conditionat
9000BTU, INVERTER

buc

1,0000

TOTAL Capitolul 3. Utilaj

TOTAL GENERAL:
CUPS/Pirjolteni/CL
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Lot-2:

Partea A.4. — DEVIZUL DE CHELTUIELI — CUPS/Peresecina/Orhei

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a

Serviciilor din s. Peresecina, r. Orhei (prescurtat CUPS Peresecina)

Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul
de deducere)

Pe U.M. Total

1

4 5

Capitolul 1. Lucrari de constructie

Subcapitolul 1.1. Lucrari de
demolare

Demontari: tAmplarie din lemn
(usa)

m2

5,6500

Desfacerea pardoselilor din
parchet de stejar sau fag

m2

38,0000

Desfacerea pardoselilor reci din
placi de beton, marmura, piatra,
gresie, placi ceramice, etc

m2

57,0000

Subcapitolul 1.2. Lucrari de
finisare

1.2.1. Pereti

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

81,5000

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos ,,Eurofin” grosime
1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

m2

81,5000

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasd, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

81,5000

1.2.2. Glafuri interioare

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

4,2000

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos ,,Eurofin” grosime
1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

m2

4,2000

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici In
emulsie apoasd, aplicate in 2

m2

4,2000
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul
de deducere)

Pe U.M. Total

1

4 5

straturi pe glet existent, executate
manual

1.2.3. Tavane

10

Tavane suspendate din panouri
prefabricate ,,Armstrong”,
inclusiv sistemul-grila

m2

38,0000

1.2.4. Pardoseli

11

Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la inaltimi pana la
35m inclusiv, preparat cu centrala
de betoane conform art. CA01 sau
beton marfa, turnare cu mijloace
clasice ( cimentoplast gr. 50 mm)

m3

1,9000

12

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2

38,0000

13

Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport
din adezivi (amestec uscat),
dimensiuni placi: peste 300 x 300
mm

m2

38,0000

14

Beton turnat in placi, grinzi,
stalpi, preparat cu centrala de
betoane sau beton marfa conf. Art.
CAO1 si turnarea cu mijloace
clasice (podele din beton cu scari
si podest)

m3

6,0000

15

Cofraje din panouri refolosibile,
cu placaj de 15 mm pentru
turnarea betonului in cuzineti,
fundatii pahar si fundatii de utilaje
inclusiv sprijinirile

m2

1,6500

16

Montare plase sudate la Tndltimi
mai mici sau egale cu 35 m, la
placi

kg

153,3500

17

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2

57,0000

18

Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport

m2

57,0000
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul
de deducere)

Pe U.M. Total

1

4 5

din adezivi (amestec uscat),
dimensiuni placi: peste 300 x 300
mm

Subcapitolul 1.3. Usi si ferestre

19

Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile
si accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice naturd
la constructii cu indltimea pana la
35 m inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pana la 7 mp
inclusiv.

( Usa PVC pentru interior,
Profil Weiss, 3 camere, profil 60
mm, culoare alb, broasca
inchidere 2 puncte, prag aluminiu
Hmax 2cm, maner exterior si
interior cu lacat (set) , sticla dubla
Clar+Clar 24mm. Prindere in 3
balamale )

m2

2,3000

20

Vopsitorii cu vopsele si emailuri
pe baza de rasini alchidice
aplicate pe tamplarie din lemn,
executate cu 2 straturi email
alchidic inclusiv grundul (usi
existente)

m2

7,3500

21

Jaluzele interioare verticale din
benzi textile, pe garnisaj din
aluminiu

m2

8,5000

Subcapitolul 1.4. Electricitate

22

Executarea santurilor de pana la 5
cm adancime, in pereti din piatra
sau beton armat de 5 x 50 cm2

40,0000

23

Matarea santurilor in pereti de
pana la 50 cm2, dupa instalatii sau
consolidari

40,0000

TOTAL Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Capitolul 2. Lucrari de montare

Subcapitolul 2.1. Ventilare si
conditionare
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul
de deducere)

Pe U.M. Total

1

4 5

24

Montarea aparatelor de
conditionare a aerului casnice
(split-sistem) puterea motorului
pana la 4,5 kw, de pe scari

buc

1,0000

Subcapitolul 2.2. Electricitate

25

Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
latime, mm, pana la 700x850
(panou plastic incorporat I1[PB-IT-
12)

buc

1,0000

26

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

intrerupator de sarcina BH32-1P-
63A)

buc

1,0000

27

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(Intrerupator automat BA47-
63/1P/C/16A)

buc

2,0000

28

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(Intrerupator automat BA47-
63/1P/B/16A)

buc

2,0000

29

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate )

(intrerupator automat BA47-
63/1P/B/10A)

buc

1,0000

30

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator automat BA47-
63/1P/B/2A)

buc

1,0000

31

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(BBIKIJTFOUATEIND
muddepernumansHbeiii ABJT-
32/2P/C/16A/30mA )

buc

1,0000

32

Cablu pana la 35 kV in tevi,
blocuri si cutii pozate, masa 1 m
pana la: 1 kg

100 m

1,6500

33

Cablu BBI'ar-LS 3x1.5 mm2

45,0000

34

Cablu BBI'ar-LS 3x2.5 mm?2

3

90,0000

35

Cablu BBI'ar-LS 3x4 mm2

30,0000

o1



Nr.

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul

art. Lucrari si cheltuieli U.M. | Cantitate de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5

Cablu pana la 35 kV 1n tevi,

36 | blocuri si cutii pozate, masa 1 m 100 m 0,2000
pana la: 1 kg

37 Cablu KCCBIIsn-5¢ 4x2x0,25 m 20,0000
mm?2

38 | Constructii metalice sub utilaj t 0,0500
Teava din vinilplast pe constructii

39 instalate, pe pereti §1 coloane: . 100 m 1,1500
fixare cu scoabe, diametru pana la
25 mm

40 | Teava PVC diam. 20 mm m 35,0000

41 | Teava PVC diam. 25 mm m 80,0000
Teava din vinilplast pe constructii

42 instalate, pe pereti ssi coloanAe,v 100 m 0,2500
fixare cu scoabe, diametru pana la
50 mm

43 | Teava PVC diam. 32 mm m 25,0000
Corp de iluminat pentru lampi 100

44 | incandescente in tavane buc 0,0900
suspendate

45 %(:rr]p de iluminat LED diam. 300 buc 5.0000

46 Corp de iluminat LED diam. 190 buc 4,0000
mm

47 }ntreruptor cuo clapai tip o 100 0,0200
ingropat, la instalatie inchisa buc
Intrerupator BCn 10-1-0- KB

*® | IP20, 10A, 250V buc | 20000

49 Prlza dc? fisa th Vnelngropat, la 100 0,0400
instalatie Tnchisa buc
Priza IP20, Inom-16A, Unom-

50 250V buc 4,0000

51 | Aparataj de perete: Priza buc 11,0000
Prizd de curent cu impamantare

>2 | PC-10-3-KB, 16A, 250V buc | 6,000
Priza informativa RJ-45 UTP,

53 PKI-10-KE buc 5,0000
Rama si suport pentru 4 module

54 45%45 buc 3,0000

55 | Cutie de montaj KM40002 buc 6,0000

56 | Cutie de jonctiune KM41004 buc 5,0000
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Valoarea Lei MD

A Ll bt UM. | Cantitate | (8rd TVA/TVA cu dreptul
art. de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5
57 Profl_l perforat de montare, 100 0,0600
lungime 2 m buc
Profil perforat CLP10-050-150
%8 | (50x150x3000 ) m | 120000
Capac CLP1K-150-1
59 | (15x150x3000) m | 12,0000
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de
montare
Capitolul 3. Utilaj
Subcapitolul 3.1. Ventilare si
conditionare
Aparat de aer conditionat
%0 | 12000BTU INVERTER bue | 1,0000
Subcapitolul 3.2. Electricitate
61 Panou plastic incorporat I1[PB- buc 1,0000
I1-12
Intrerupator de sarcini
%2 | BH32/1P/63A buc | 1.0000
Intrerupator automat BA47-
%3 | 63/1P/C/16A buc | 2,0000
Intrerupator automat BA47-
°4 | 63/1P/B/16A bue | 2,0000
Intrerupitor automat BA47-
% | 63/1P/B/10A bue | 1,0000
Intrerupator automat BA47-
66 63/1P/C2A buc 1,0000
67 Intrerupator diferential ABJIT- buc 1,0000

32/2P/C/16A/30mA

TOTAL Capitolul 3. Utilaj

TOTAL GENERAL:
CUPS/Peresecina/OR
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Partea A.5. - DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI

— CUPS/Chiperceni/Orhei

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a

Serviciilor din com. Chiperceni, r. Orhei (prescurtat CUPS Chiperceni)

Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M.

Total

0

1

4

5

Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Subcapitolul 1.1. Lucrari de
finisare

1.1.1. Pereti

Placarea suprafetelor cu un strat
de PGC cu executarea carcasei
metalice simple plane, cu
inaltimea pana la 4 m: suprafete
plane fara izolatie

m2

50,3500

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuald a mortarului.

M2

50,3500

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.
Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2
mm la art. CF50, K=2)

m2

-50,3500

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

50,3500

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos ,,Eurofin” grosime
1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

m2

50,3500

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

50,3500

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici In
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

50,3500
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

Zidarie ordinara din blocuri de
calcar (cotilet) cu prepararea
mortarului M-25, M- 50 in
conditii de santier la pereti cu
indltimea pana la 4 m (astuparea
golului pentru usd)

m3

0,3300

Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate manual, cu
mortar de ciment M 100-T de 2
cm grosime medie, la pereti din
beton sau caramida, cu suprafete
plane

m2

1,6400

10

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuald a mortarului.

M2

1,6400

11

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

1,6400

12

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor
si tavanelor

m2

1,6400

13

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

1,6400

14

\opsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

1,6400

1.1.2. Glafuri interioare

15

Placarea suprafetelor cu un strat
de PGC cu executarea carcasei
metalice simple plane, cu
indltimea pana la 4 m: glafuri

m2

2,1600

16

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuald a mortarului.

M2

2,1600

17

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu

m2

-2,1600
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M. Total

1

4 5

amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuald a mortarului.
Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2
mm la art. CF50, K=2)

18

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

2,1600

19

Aplicarea manuald a chitului pe
baza de ipsos ,,Eurofin” grosime
1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

m2

2,1600

20

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

2,1600

21

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici In
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

2,1600

1.1.3. Glafuri exterioare

22

Reparatii de tencuieli interioare,
in jurul tocurilor si pervazurilor,
la usi si ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T, avand
spaletii drepti, intre 15 — 25 cm
latime

5,6000

23

Montarea baghetelor la lambriuri
din aluminiu

5,6000

24

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuald a mortarului.

M2

0,5600

25

Diverse lucrari — strat de
impaslitura din fibra de sticla
aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu
aracet, inclusiv stratul de amorsaj

m2

0,5600

26

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

0,5600
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

27

Aplicarea manuald a chitului pe
baza de ipsos ,,Eurofin” grosime
1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

m2

0,5600

28

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

0,5600

29

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici In
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

0,5600

1.1.4. Tavane

30

Tavane suspendate din panouri
prefabricate ,,Armstrong”,
inclusiv sistemul-grila

m2

19,5000

1.1.5. Pardoseli

31

Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la inaltimi pana la
35m inclusiv, preparat cu centrala
de betoane conform art. CAQO1 sau
beton marfa, turnare cu mijloace
clasice (cimentoplast gr. 50 mm)

m3

0,9800

32

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2

19,5000

33

Pardoseli din pléci de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport
din adezivi (amestec uscat),
dimensiuni placi: peste 300 x 300
mm

m2

19,5000

Subcapitolul 1.2. Intrare

34

Beton turnat in placi, grinzi,
stalpi, preparat cu centrala de
betoane sau beton marfa conf. Art.
CAO01 si turnarea cu mijloace
clasice ( podest )

m3

15,6000

35

Cofraje din panouri refolosibile,
cu placaj de 15 mm pentru
turnarea betonului in cuzineti,
fundatii pahar si fundatii de utilaje
inclusiv sprijinirile

m2

12,2000
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M.

Total

1

3

4

5

36

Montare plase sudate la Tndltimi
mai mici sau egale cu 35 m, la
placi

kg

320,6500

37

Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport
din adezivi (amestec uscat),
dimensiuni pléci: pand la 300 x
300 mm

m2

7,2000

38

Mina curenta metalica montata pe
suporti de 15 cm inaltime, asezati
la distante de 1....1,2 m prevazuti
cu rondele sudate, fixata in zid de
caramida sau parapet de beton,
confectionata din teava din otel
D=1 1/4” si otel laminat, dreapta

7,6000

39

Confectii metalice diverse,
montate aparent: balustrada, grile,
chepenguri, opritori de zapada,
gratare (consolidarea
deschiderilor)

kg

210,0100

Subcapitolul 1.3. Usi si ferestre

40

Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile
s1 accesoriile necesare usilor
montate 1n zidarie de orice natura
la constructii cu inaltimea pana la
35 m inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pana la 7 mp
inclusiv.

(Usa PVC pentru interior,
Profil Weiss, 3 camere, profil 60
mm, culoare alb, broasca
inchidere 2 puncte, prag aluminiu
Hmax 2cm, méaner exterior si
interior cu lacdt (set) , sticla dubla
Clar+Clar 24mm. Prindere in 3
balamale)

m2

2,1000

41

Ferestre din mase plastice cu unul
sau mai multe canaturi la
constructii cu inaltimi pana la 35
m inclusiv, avand suprafata
tocului peste 2,5 mp

m2

3,0600
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M. Total

1

4 5

42

Pervazuri montate la ferestre sau
usi din mase plastice

1,4950

Subcapitolul 1.4. Jaluzele

43

Jaluzele interioare verticale din
benzi textile, pe garnisaj din
aluminiu

m2

3,1500

Subcapitolul 1.4. Incalzire

44

Radiatoare din otel, monobloc
avind lungimea de 1500 mm

buc

1,0000

45

Robinet cu ventil cu dublu reglaj
(tur sau retur) pentru instalatii de
incalzire central, avind diametrul
nominal de 3/8” -1/2”

buc

2,0000

TOTAL Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Capitolul 2. Lucrari de montare

Subcapitolul 2.1. Electricitate

46

Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
(dulap), montat in nisa, indltime si
latime, mm, pana la 700x850
(panou plastic incorporat I1[PB-
I1-12)

buc

1,0000

47

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator de sarcina BH32-
1P-63A)

buc

1,0000

48

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(intrerupator automat BA47-
63/1P/C/16A)

buc

1,0000

49

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(Intrerupator automat BA47-
63/1P/B/16A)

buc

2,0000

50

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(intrerupator automat BA47-
63/1P/B/10A)

buc

1,0000

51

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

buc

1,0000
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Valoarea Lei MD

grrt'. Lucriri si cheltuieli U.M. | Cantitate d(rfg;?ulTX?égﬁecrg)
Pe U.M. Total

0 1 2 3 4 5
(BBIKJTFOYATEIb
muddepennmansapii ABJ[T-
32/2P/C/16A/30mA)
Cablu pana la 35 kV 1n tevi,

52 | blocuri si cutii pozate, masa 1 m 100 m 1,1000
pana la: 1 kg

53 | Cablu BBI'ar-LS 3x1.5 mm2 m 25,0000

54 | Cablu BBI'ar-LS 3x2.5 mm2 m 55,0000

55 | Cablu BBI'ar-LS 3x4 mm2 m 30,0000
Cablu p pana ina la 35 kV 1in tevi,

56 | blocuri si cutii pozate, masa 1 m 100 m 0,1500
panad la: 1 kg

57 Cablu KCCBIIan-5¢ 4x2x0,25 m 15,0000
mm?2

58 | Constructii metalice sub utilaj t 0,0500
Teava din vinilplast pe constructii

59 instalate, pe pereti 51 coloane: ) 100 m 0,7000
fixare cu scoabe, diametru pana la
25 mm

60 | Teava PVC diam. 20 mm m 20,0000

61 | Teava PVC diam. 25 mm m 50,0000
Teava din vinilplast pe constructii

62 instalate, pe pereti 51 coloaneﬂ, ) 100 m 0,2500
fixare cu scoabe, diametru pana la
50 mm

63 | Teava PVC diam. 32 mm m 25,0000
Corp de iluminat pentru lampi 100

64 | incandescente in tavane 0,0500

buc

suspendate

65 E?;p de iluminat LED diam. 300 buc 2.0000

66 a?rr]p de iluminat LED diam. 190 buC 3.0000

67 Intreruptor cu o clapa, tip 100 0,0300
ingropat, la instalatie inchisa buc
Intrerupator BCn 10-1-0- Kb

88 | 1p20, 10A, 250V bue | 3,0000

69 Prizé dg fisa tip Vneingropat, la 100 0,0100
instalatie inchisa buc

70 Iz’glgil/IP20, Inom-16A, Unom- buc 1,0000

71 | Aparataj de perete: Priza buc 11,0000
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Nr.

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu

- Lucrari si cheltuieli U.M. | Cantitate dreptul de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5
Prizd de curent cu Tmpamantare
72 | PC-10-3-KB, 16A, 250V bue | 6,0000
Priza informativa RJ-45 UTP,
73 PKI-10-KE buc 5,0000
74 Rama si suport pentru 4 module buc 3.0000
45x45
75 | Cutie de montaj KM40002 buc 4,0000
76 | Cutie de jonctiune KM41004 buc 5,0000
77 Profl_l perforat de montare, 100 0,0750
lungime 2 m buc
Profil perforat CLP10-050-150
78 | (50x150x3000) m | 150000
Capac CLP1K-150-1
9 | (15x150x3000) m | 150000
TOTAL Capitol 2: Lucrari de
montare
Capitolul 3. Utilaj
Subcapitolul 3.1. Electricitate
80 Panou plastic incorporat I1IPB- buc 1,0000
I1-12
Intrerupator de sarcini
81 | BH32/1P/63A buc | 1,000
Intrerupitor automat BA47-
82 | 63/1P/C/16A buc | 1,000
Intrerupator automat BA47-
83 | 63/1P/B/10A buc | 1,000
Intrerupator automat BA47-
84 | 63/1P/B/16A bue |~ 2,0000
Intrerupator diferential ABJIT-
8 | 322pP/C/16A/30mA buc | 1,000
TOTAL Capitolul 3. Utilaj
TOTAL GENERAL:

CUPS/Chiperceni/OR
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Lot-3:

Partea A.6. - DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI
— CUPS/Holercani/Dubasari

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a
Serviciilor din s. Holercani, r. Dubasari (prescurtat CUPS Holercani)

Nr.

art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M.

Total

0

1

4

5

Capitolul 1. Lucrari de constructie

Subcapitolul 1.1. Lucrdri de
finisare

1.1.1. Pereti

Zidarie simpla din caramida, format
250x120x65 cu prepararea
mortarului M-25 in conditii de
santier, pereti exteriori cu rostuire,
indltime nivel pana la 4m

m3

0,4100

Placarea suprafetelor cu un strat de
PGC cu executarea carcasei metalice
simple plane, cu 1ndltimea pana la 4
m: suprafete plane fara izolatie

m2

52,7000

Pereti despartitori plane din PGC cu
grosimea 75-125 mm pe carcasa
metalicd simpla cu placaj de PGC
intr-un strat din ambele parti fara
izolatie, cu indltimea pand la 4 m

m2

24,9100

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare
manuala a mortarului.

M2

102,5200

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare
manuald a mortarului. Diferenta in
plus sau in minus pentru fiecare 1,0
mm (se scade 2mm la art. CF50,
K=2)

m2

-102,5200

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

102,5200

Aplicarea manuala a chitului pe baza
de ipsos ,,Eurofin” grosime 1,0 mm

m2

102,5200
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M. Total

1

4 5

pe suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

102,5200

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi
pe glet existent, executate manual

m2

102,5200

1.1.2. Glafuri interioare

10

Placarea suprafetelor cu un strat de
PGC cu executarea carcasei metalice
simple plane, cu inaltimea pana la 4
m: glafuri

m2

2,7000

11

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare
manuala a mortarului.

M2

2,7000

12

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare
manuald a mortarului. Diferenta in
plus sau in minus pentru fiecare 1,0
mm (se scade 2mm la art. CF50,
K=2)

m2

-2,7000

13

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

2,7000

14

Aplicarea manuala a chitului pe baza
de ipsos ,,Eurofin” grosime 1,0 mm
pe suprafetele peretilor, coloanelor
si tavanelor

m2

2,7000

15

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

2,7000

16

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi
pe glet existent, executate manual

m2

2,7000

1.1.3. Tavane

17

Tavane suspendate din panouri
prefabricate ,,Armstrong”, inclusiv
sistemul-grila ( CUPS )

m2

40,0000
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

1.1.4. Pardoseli

18

Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la inaltimi pin pand a la
35m inclusiv, preparat cu centrala de
betoane conform art. CA01 sau
beton marfa, turnare cu mijloace
clasice ( cimentoplast gr. 50 mm)

m3

3,0950

19

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2

61,9000

20

Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport din
adezivi (amestec uscat), dimensiuni
placi: peste 300 x 300 mm (fara
oficiul postal )

m2

40,0000

Subcapitolul 1.2. Usi

21

Usi confectionate din profiluri din
aluminiu, inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor montate
in zidarie de orice natura, la
constructii cu inaltimea pina la 35
m.

(Usa din aluminiu, Profil clasa A, 5
camere, culoare alb, Inchidere 5
puncte, prag aluminiu Hmax 2cm,
maner exterior $i interior (set) inox
lungime min 800mm - prindere 45
grad, lacit (set), sticla tripla Clar+
Clar +LowE 40- 44 mm. Prindere in
3 balamale)

m2

4,7900

22

Usti din lemn interioare Intr-un canat,
pe captuseli si usi pentru balcon,
inclusiv izolatia hidrofuga si termica
a tocului, montate pe ghermele
existente la constructii cu Tnaltimi
pana la 35 m

m2

2,1000

Subcapitolul 1.3. Jaluzele

23

Jaluzele interioare verticale din
benzi textile, pe garnisaj din
aluminiu

m2

8,2500

Subcapitolul 1.4. Incilzire

64



Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

24

Radiatoare din otel, monobloc avand
lungimea de pana la 1000 mm,
inclusiv (paguarop tum 22 1400/500
(L/H)

buc

1,0000

25

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur
sau retur) pentru instalatii de
incalzire central, avand diametrul
nominal de 3/8” -1/2” (robinet tur
1/2)

buc

1,0000

26

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur
sau retur) pentru instalatii de
incalzire central, avand diametrul
nominal de 3/8” -1/2” (robinet retur
1/2)

buc

1,0000

Subcapitolul 1.5. Electricitate

27

Executarea santurilor de pana la 5
cm adancime, in pereti din piatrd sau
beton armat de 5 x 50 cm2

25,0000

28

Matarea santurilor in pereti de pana
la 50 cm2, dupa instalatii sau
consolidari

25,0000

TOTAL Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Capitolul 2. Lucriri de montare

Subcapitolul 2.1. Electricitate

29

Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
latime, mm, pana la 700x850 (panou
plastic incorporat I1[PB-I1-12)

buc

1,0000

30

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator de sarcina BH32-1P-
63A)

buc

1,0000

31

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator automat BA47-
63/1P/C/16A)

buc

1,0000

32

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

buc

2,0000
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Valoarea Lei MD

aNr;" Lucriri si cheltuieli U.M. | Cantitate d(::;fufgﬁjgﬁe?é)
Pe U.M. Total

0 1 2 3 4 5
(intrerupdtor automat BA47-
63/1P/B/16A)
Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate

33 (intrerupdtor ault)omat ](3A47- : buc 1,0000
63/1P/B/10A)
Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

34 | (BBIKIIOYATEID buc 1,0000
muddepentmansabii AB/T-
32/2P/C/16A/30mA)
Cablu pana la 35 kV in tevi, blocuri

35 | si cutii pozate, masa 1 m pana la: 1 100 m 1,3000
kg

36 | Cablu BBI'ar-LS 3x1.5 mm2 m 30,0000

37 | Cablu BBI'ar-LS 3x2.5 mm?2 m 70,0000

38 | Cablu BBI'Hr-LS 3x4 mm2 m 30,0000
Cablu panad la 35 kV in tevi, blocuri

39 | si cutii pozate, masa 1 m pana la: 1 100 m 0,1500
kg

40 Cablu KCCBIIamn-5¢ 4x2x0,25 m 15,0000
mm2

41 | Constructii metalice sub utilaj t 0,0500
Teava din vinilplast pe constructii

42 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,8000
cu scoabe, diametru pand la 25 mm

43 | Teava PVC diam. 20 mm m 20,0000

44 | Teava PVC diam. 25 mm m 60,0000
Teava din vinilplast pe constructii

45 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,2500
cu scoabe, diametru pana la 50 mm

46 | Teava PVC diam. 32 mm m 25,0000

47 Corp de iluminAat pentru lampi 100 0,0800
incandescente in tavane suspendate buc

48 (ni]?;p de iluminat LED diam. 300 buc 4,0000

49 Corp de iluminat LED diam. 190 buc 4,0000
mm

50 int'rerupto.r cuo gl?pé, tip ingropat, 100 0,0200
la instalatie inchisa buc

51 Intrerupitor BCn 10-1-0- KB IP20, buc 2.0000

10A, 250V
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Valoarea Lei MD

Nr. . . . (fara TVA/TVA cu
-l Lucrari si cheltuieli U.M. | Cantitate dreptul de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5
52 Prlza de.: fisa tl.pvnelngropat, la 100 0,0100
instalatie inchisa buc
53 | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V buc 1,0000
54 | Aparataj de perete: Priza buc 11,0000
55 Priza de curent cu impamantare PC- buc 6,0000
10-3-KB, 16A, 250V
Priza informativa RJ-45 UTP,
56 PKI-10-KE buc 5,0000
57 Rama si suport pentru 4 module buc 3,0000
45x45
58 | Cutie de montaj KM40002 buc 3,0000
59 | Cutie de jonctiune KM41004 buc 5,0000
60 Profil perforat de montare, lungime 100 0,0750
2m buc
Profil perforat CLP10-050-150
61 | (50x150x3000) m 15,0000
Capac CLP1K-150-1
621 (15x150x3000) m 15,0000
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de
montare
Capitolul 3. Utilaj
Subcapitolul 3.1. Electricitate
63 i’gnou plastic incorporat II[PB-II- buc 1,0000
Intrerupitor de sarcini
%4 | BH32/1P/63A buc | 1,0000
Intrerupitor automat BA47-
% | 63/1p/C/16A buc | 1,0000
Intrerupitor automat BA47-
% | 63/1p/B/10A buc | 1,0000
Intrerupitor automat BA47-
o7 | 63/1p/B/16A buc |~ 2,0000
Intrerupator diferential ABJIT-
%8 | 32/2P/C/16A/30mA buc | 1,0000
TOTAL Capitolul 3. Utilaj
TOTAL GENERAL.:

CUPS/Holercani/DB
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Partea A.7. - DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI
— CUPS/Mereni/Anenii Noi

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a
Serviciilor din s. Mereni, r. Anenii Noi (prescurtat CUPS Mereni)

Nr.

art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul
de deducere)

Pe U.M.

Total

0

1

4

5

Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Subcapitolul 1.1. Lucrari de
finisare

1.1.1. Pereti

Glasvanduri din profile din aluminiu
la constructii cu inaltimi pana la 35
m din panouri fixe si foi de usa
(demontarea vitraliilor, K=0.5)

m2

19,8000

Glasvanduri din profile din mase
plastice la constructii cu indltimi
pana la 35 m din panouri fixe si foi
de usi

m2

47,6500

Placarea suprafetelor cu un strat de
PGC cu executarea carcasei
metalice simple plane, cu Indltimea
pana la 4 m: suprafete plane fara
izolatie

m2

13,1500

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuald a mortarului.

M2

13,1500

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.
Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 1,0 mm (se scade
2mm la art. CF50, K=2)

m2

-13,1500

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

13,1500

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe

m2

13,1500
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul
de deducere)

Pe U.M. Total

1

4 5

suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

13,1500

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m?2

13,1500

1.1.2. Tavane

10

Tavane suspendate executate pe
santier din ghips-carton, grosime 9,5
mm pe structura din profile zincata:
suprafete tavanelor plane

m2

14,2000

11

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
tavan, preparare manuala a
mortarului

m2

14,2000

12

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
tavan, preparare manuald a
mortarului. Diferenta in plus sau in
minus pentru fiecare 1,0 mm (se
adauga sau se scade la art CF52)

m2

-14,2000

13

Grunduirea suprafetelor interioare a
tavanelor

m2

14,2000

14

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

14,2000

15

Grunduirea suprafetelor interioare a
tavanelor

m2

14,2000

16

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

14,2000

TOTAL Capitolul 1. Lucrari de
constructie
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul
de deducere)

Pe U.M. Total

1

4 5

Capitolul 2. Lucrari de montare

Subcapitolul 2.1. Electricitate

17

Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
latime, mm, pana la 700x850 (panou
plastic incorporat I1[PB-I1-12)

buc

1,0000

18

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator de sarcina BH32-1P-
63A)

buc

1,0000

19

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupdtor automat BA47-
63/1P/C/16A)

buc

1,0000

20

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupdtor automat BA47-
63/1P/B/16A)

buc

2,0000

21

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupdtor automat BA47-
63/1P/B/10A)

buc

1,0000

22

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(BBIKITFOUATENb AU(depeHINaTbHBINA
AB/JIT-32/2P/C/16A/30mA)

buc

1,0000

23

Cablu pand la 35 kV in tevi, blocuri
si cutii pozate, masa 1 m pana la: 1

kg

100 m

1,1000

24

Cablu BBI'ar-LS 3x1.5 mm2

30,0000

25

Cablu BBI'ar-LS 3x2.5 mm2

50,0000

26

Cablu BBI'Hr-LS 3x4 mm2

33|13

30,0000

27

Cablu pand la 35 kV in tevi, blocuri
si cutii pozate, masa 1 m pana la: 1

kg

100 m

0,1000

28

Cablu KCCBIIsmn-5¢ 4x2x0,25
mm?2

10,0000

29

Constructii metalice sub utilaj

0,0500

30

Teava din vinilplast pe constructii
instalate, pe pereti si coloane, fixare
cu scoabe, diametru pand la 25 mm

100 m

0,3500
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Valoarea Lei MD

Nr. Lucriri si cheltuieli UM. | Cantitate | (fard8 TVA/TVA cu dreptul
art. de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5
31 | Teava PVC diam. 20 mm m 15,0000
32 | Teava PVC diam. 25 mm m 20,0000
Teava din vinilplast pe constructii
33 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,2500
cu scoabe, diametru pana la 50 mm
34 | Teava PVC diam. 32 mm m 25,0000
35 Corp de 11um111at pentru lampi 100 0,0900
incandescente 1n tavane suspendate buc
36 %(?nrp de iluminat LED diam. 300 buc 2,0000
37 %?T:p de iluminat LED diam. 190 buc 7,0000
38 Int.rerupto.r cuo (.:l?pé, tip Ingropat, 100 0,0200
la instalatie inchisa buc
Intrerupitor BCn 10-1-0- Kb IP20,
39 10A, 250V buc 2,0000
40 Pnza d@ fisa tl‘pvnelngropat, la 100 0,0100
instalatie Inchisa buc
41 | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V buc 1,0000
42 | Aparataj de perete: Priza buc 11,0000
Prizd de curent cu Tmpamantare
4| PC-10-3-KB, 16A, 250V buc | 6,0000
Priza informativa RJ-45 UTP,
44 PKU-10-KE buc 5,0000
Rama si suport pentru 4 module
45 4545 buc 3,0000
46 | Cutie de montaj KM40002 buc 3,0000
47 | Cutie de jonctiune KM41004 buc 5,0000
48 Profil perforat de montare, lungime 100 0,0450
2m buc
Profil perforat CLP10-050-150
49| (50x150x3000) m 9,0000
Capac CLP1K-150-1
50 | (15x150x3000) m 9,0000
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de
montare
Capitolul 3. Utilaj
Subcapitolul 3.1. Electricitate
51 Panou plastic incorporat II[PB-II- buc 1,0000

12
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Nr.

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul

art. Lucrari si cheltuieli U.M. | Cantitate de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5
intrerupétor de sarcina 1,0000
52 | BH32/1P/63A bue
Intrerupitor automat BA47-
53 | 63/1P/C/16A buc ) 1,0000
Intrerupator automat BA47-
>4 | 63/1P/B/10A buc |~ 1,0000
Intrerupator automat BA47-
> | 63/IP/B/16A buc |~ 2,0000
Intrerupitor diferential ABJIT-
%6 | 32/2P/C/16A/30mA bue |~ 1,0000
TOTAL Capitolul 3. Utilaj
TOTAL GENERAL:
CUPS/Mereni/AN
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Lot-4:

Partea A.8. - DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI
— CUPS/Pepeni/Singerei

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a
Serviciilor din s. Pepeni, r. Singerei (prescurtat CUPS Pepeni)

Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul
de deducere)

Pe U.M.

Total

0

1

4

5

Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Subcapitolul 1.1. Lucrdri de
demolare

Demontari: tampldrie din lemn (usa)

m2

7,1400

Demontari: tamplarie din lemn
(ferestre)

m2

7,0000

Demolarea peretilor de zidarie din
caramida sau BCA de 6-8 cm
grosime

m2

6,7200

Demolarea peretilor de zidarie din
caramida plina, BCA, blocuri
ceramice sau din beton usor,
caramizi GVP, exclusiv schela si
curdtirea caramizilor

m3

4,2800

Desfacerea pardoselilor din
dusumele din scandura, dulapi, etc

m2

12,5000

Subcapitolul 1.2. lucrari de finisare

1.2.1. Pereti

Placarea suprafetelor cu un strat de
PGC cu executarea carcasei
metalice simple plane, cu ndltimea
pana la 4 m: suprafete plane fara
izolatie

m2

39,3000

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitorii,
preparare manuala a mortarului.

M2

39,2500

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuald a mortarului.

m2

-39,2500
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD

(fara TVA/TVA cu dreptul

de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2
mm la art. CF50, K=2)

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

39,2500

10

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

39,2500

11

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

39,2500

12

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasd, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

39,2500

13

Confectii metalice diverse, montate
aparent: balustrada, grile,
chepenguri, opritori de zdpada,
gratare (consolidarea deschiderilor)

kg

343,7000

14

Vopsitorii cu vopsea pe baza de
rasini alchidice aplicate la pozitie,
intr-un strat de grund si un strat de
vopsea, pe suprafata constructiilor
metalice ale halelor industriale
(stalp1, grinzi, ferme, pane,
contravantuiri, etc.) confectionate
din profile usoare, executate manual

0,3430

1.2.2. Glafuri interioare

15

Placarea suprafetelor cu un strat de
PGC cu executarea carcasei
metalice simple plane, cu ndltimea
pana la 4 m: glafuri

m2

1,9700

16

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuald a mortarului.

M2

1,9700

17

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,

m2

-1,9700
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD

(fara TVA/TVA cu dreptul

de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

preparare manuala a mortarului.
Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2
mm la art. CF50, K=2)

18

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

1,9700

19

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

1,9700

20

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

1,9700

21

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

1,9700

1.2.3. Glafuri exterioare

22

Reparatii de tencuieli interioare, In
jurul tocurilor si pervazurilor, la usi
si ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T, avand
spaletii drepti, intre 15 — 25 cm
latime

9,8500

23

Montarea baghetelor la lambriuri
din aluminiu

9,8500

24

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
peretis pereti despartitori, preparare
manuala a mortarului.

M2

1,9700

25

Diverse lucrari — strat de impaslitura
din fibra de sticla aplicat pe
suprafata elementelor prefabricate
din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

m2

1,9700

26

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

1,9700

27

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe

m2

1,9700
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD

(fara TVA/TVA cu dreptul

de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

28

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

1,9700

29

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m?2

1,9700

1.2.4. Tavane

30

Tavane suspendate din panouri
prefabricate ,,Armstrong”, inclusiv
sistemul-grila

m2

12,5000

1.2.5. Pardoseli

31

Beton simplu turnat 1n egalizari,
pante, sape la inaltimi pana la 35 m
inclusiv, preparat cu centrala de
betoane conform art. CA01 sau
beton marfa, turnare cu mijloace
clasice (cimentoplast gr. 50 mm)

m3

0,6500

32

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2

12,5000

33

Pardoseli din pléci de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport din
adezivi (amestec uscat), dimensiuni
placi: peste 300 x 300 mm

m2

12,5000

Subcapitolul 1.3. Usi si ferestre

34

Usi confectionate din profiluri din
aluminiu, inclusiv armaturile s1
accesoriile necesare usilor montate
in zidarie de orice natura, la
constructii cu Tnaltimea pina la 35
m.

(Usa din aluminiu, Profil clasa A, 5
camere, culoare alb, Inchidere 5
puncte, prag aluminiu Hmax 2cm,
maner exterior si interior (set) inox
lungime min 800mm - prindere 45
grad, lacat (set), sticla tripla Clar+

m2

4,4800
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD

(fara TVA/TVA cu dreptul

de deducere)

Pe U.M. Total

1

4 5

Clar +LowE 40- 44 mm. Prindere
in 3 balamale)

35

Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor montate
in zidarie de orice natura la
constructii cu Tndltimea pana la 35
m inclusiv, Intr-un canat, cu
suprafata tocului pana la 7 mp
inclusiv.

(Usa PVC pentru interior, Profil
Weiss, 3 camere, profil 60 mm,
culoare alb, broasca inchidere 2
puncte, prag aluminiu Hmax 2cm,
maner exterior si interior cu lacat
(set) , sticla dubla Clar+Clar 24mm.
Prindere in 3 balamale)

m2

1,8900

36

Ferestre din mase plastice cu unul
sau mai multe canaturi la constructii
cu inaltimi pana la 35m inclusiv,
avand suprafata tocului peste 2,5
mp

m2

3,5000

37

Pervazuri montate la ferestre sau usi
din mase plastice

1,9000

38

Pervazuri montate la ferestre sau usi
din aluminiu (0TIUBEI)

1,9000

39

Vopsitorii interioare sau exterioare
aplicate pe tdmplarie metalica cu
email alchidic 1n 2 straturi inclusiv
grundul

m2

4,2000

Subcapitolul 1.4. Jaluzele

40

Jaluzele interioare verticale din
benzi textile, pe garnisaj din
aluminiu

m2

4,2000

Subcapitolul 1.5. Electricitate

41

Executarea santurilor de pand la 5
cm adancime, in pereti din piatrd
sau beton armat de 5 x 50 cm2

25,0000

42

Matarea santurilor in pereti de pana
la 50 cm2, dupa instalatii sau
consolidari

25,0000
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul
de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

TOTAL Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Capitolul 2. Lucrari de montare

Subcapitolul 2.1. Electricitate

43

Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
latime, mm, pana la 700x850 (panou
plastic incorporat I1[PB-I1-12)

buc

1,0000

44

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator de sarcina BH32-1P-
63A)

buc

1,0000

45

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(Intrerupator automat BA47-
63/1P/C/16A)

buc

1,0000

46

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(Intrerupator automat BA47-
63/1P/B/16A)

buc

2,0000

47

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator automat BA47-
63/1P/B/10A)

buc

1,0000

48

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(BbIKITFOUATENb AU(GepeHINaTbHBINA
AB/JIT-32/2P/C/16A/30mA)

buc

1,0000

49

Cablu pand la 35 kV in tevi, blocuri
si cutii pozate, masa 1 m pana la: 1

kg

100 m

0,9500

50

Cablu BBI'ar-LS 3x1.5 mm?2

15,0000

51

Cablu BBI'ar-LS 3x2.5 mm2

50,0000

52

Cablu BBI'ar-LS 3x4 mm2

3|33

30,0000

53

Cablu pand la 35 kV in tevi, blocuri
si cutii pozate, masa 1m pana la: 1

kg

100 m

0,1500

54

Cablu KCCBIIan-5¢ 4x2x0,25
mm?2

15,0000

55

Constructii metalice sub utilaj

0,0500
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Valoarea Lei MD

A Ll bt UM. | Cantitate | (f3rd8 TVA/TVA cu dreptul
art. de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5

Teava din vinilplast pe constructii

56 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,5000
cu scoabe, diametru pana la 25 mm

57 | Teava PVC diam. 20 mm m 10,0000

58 | Teava PVC diam. 25 mm m 40,0000
Teava din vinilplast pe constructii

59 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,2500
cu scoabe, diametru pana la 50 mm

60 | Teava PVC diam. 32 mm m 25,0000

61 Corp de 1lum1nAat pentru lampi 100 0,0300
incandescente in tavane suspendate buc

62 %cr)rr]p de iluminat LED diam. 300 buc 2,0000

63 %cr)rr]p de iluminat LED diam. 190 buc 6,0000

64 Int.rerupto.r cuo (.:l?pé, tip Ingropat, 100 0,0200
la instalatie inchisa buc
Intrerupator BCn 10-1-0- Kb IP20,

65 10A, 250V buc 2,0000

66 Prlza de? fisa t{pvnelngropat, la 100 0,0100
instalatie inchisa buc

67 | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V buc 1,0000

68 | Aparataj de perete: Priza buc 11,0000
Prizd de curent cu Impamantare

%9 | PC-10-3-KB, 16A, 250V buc | 6,0000
Priza informativa RJ-45 UTP,

70 PKU-10-KE buc 5,0000
Rama si suport pentru 4 module

71 A5%45 buc 3,0000

72 | Cutie de montaj KM40002 buc 3,0000

73 | Cutie de jonctiune KM41004 buc 5,0000

74 Profil perforat de montare, lungime 100 0,0300
2m buc
Profil perforat CLP10-050-150

S| (50x150x3000) m 6,0000
Capac CLP1K-150-1

76 | (15x150x3000) m 6,0000
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de
montare

Capitolul 3. Utilaj

Subcapitolul 3.1. Electricitate
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Nr.

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul

art. Lucrari si cheltuieli U.M. | Cantitate de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5
77 | Panou plastic incorporat IIIPB-I1-12 | buc 1,0000
Intrerupitor de sarcini
"8 | BH32/1P/63A bue | 1,000
Intrerupitor automat BA47-
" | 63/1P/C/16A bue )~ 1,0000
Intrerupitor automat BA47-
80 | 63/1p/B/10A bue )~ 1,0000
Intrerupitor automat BA47-
81 | 63/1p/B/16A bue |~ 2,0000
Intrerupator diferential ABJIT-
82 | 322P/C/16A/30mA bue | 1,000
TOTAL Capitolul 3. Utilaj
TOTAL GENERAL:
CUPS/Pepeni/SG
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Partea A.9. - DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI
— CUPS/Bilicenii Vechi/Singerei

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a
Serviciilor din s. Bilicenii Vechi, r. Singerei (prescurtat CUPS Bilicenii Vechi)

Valoarea Lei MD

M (L o ekt UM. | cantitate | (a8 TVA/TVA cu dreptul
art. de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de
constructie
Subcapitolul 1.1. Lucrari de
demolare
1 Demontari: tamplarie din lemn m2 1,8700
(usa)
2 Demontari: tamplarie din lemn m2 9,9000
(ferestre)

Demolarea peretilor de zidarie din
caramida plina, BCA, blocuri

3 ceramice sau din beton usor, m3 0,6500
caramizi GVP, exclusiv schela si
curdtirea caramizilor

4 | Demontari convectoare cu masca buc 4.0000

Desfacerea pardoselilor din
dusumele din scanduri, dulapi, etc m2 52,4000

Subcapitolul 1.2. Lucrari de
finisare

1.2.1. Pereti

Zidarie ordinarA din blocuri de
calcar (cotileT) cu prepararea
mortarului M-25, M- 50 in conditii
de santier la pereti cu indltimea
pana la 4 m (astuparea golului
pentru usa)

m3 0,3740

Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate manual, cu
7 | mortar de ciment M 100-T de 2 cm m2 7,8000
grosime medie, la pereti din beton
sau caramida, cu suprafete plane

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
8 | amestec uscat pe baza de ipsos, la M2 7,8000
pereti si pereti despartitori,
preparare manuald a mortarului.
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul
de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

7,8000

10

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

7,8000

11

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

7,8000

12

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

7,8000

13

Pereti despatrtitori plane din PGC cu
grosimea 75-125 mm pe carcasa
metalica simpla cu placaj de PGC
intr-un strat din ambele parti cu
izolatie, cu inaltimea pand la 4 m

m2

25,6100

14

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.
(fard suprafata oficiului postal)

m2

33,7300

15

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.
Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2
mm la art. CF50, K=2)

m2

-33,7300

16

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

33,7300

17

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

33,7300

18

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

33,7300

19

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in

m2

33,7300
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD

(fara TVA/TVA cu dreptul

de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

20

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor (pereti existenti)

m2

56,3000

21

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

56,3000

22

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasd, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

56,3000

1.2.2. Glafuri exterioare si
interioare

23

Reparatii de tencuieli interioare, In
jurul tocurilor si pervazurilor, la usi
si ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T, avand
spaletii drepti, intre 15 — 25 cm
latime

29,3000

24

Montarea baghetelor la lambriuri
din aluminiu

29,3000

25

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

M2

11,7200

26

Diverse lucrari — strat de
impéslitura din fibra de sticla
aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu
aracet, inclusiv stratul de amorsaj

m2

11,7200

27

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

11,7200

28

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

11,7200
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD

(fara TVA/TVA cu dreptul

de deducere)

Pe U.M.

Total

1

3

4

5

29

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

11,7200

30

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

11,7200

1.2.3. Tavane

31

Tavane suspendate din panouri
prefabricate ,,Armstrong”, inclusiv
sistemul-grila

m2

41,5000

1.2.4. Pardoseli

32

Beton simplu turnat 1n egalizari,
pante, sape la inaltimi pana la 35 m
inclusiv, preparat cu centrala de
betoane conform art. CA01 sau
beton marfa, turnare cu mijloace
clasice (cimentoplast gr. 50 mm)

m3

2,0800

33

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2

41,5000

34

Pardoseli din plci de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport din
adezivi (amestec uscat), dimensiuni
placi: peste 300 x 300 mm

m2

41,5000

Subcapitolul 1.3. Usi si ferestre

35

Usi confectionate din profiluri din
aluminiu, inclusiv armaturile s1
accesoriile necesare usilor montate
in zidarie de orice natura, la
constructii cu Tnaltimea pina la 35
m.

( Usa din aluminiu, Profil clasa A, 5
camere, culoare alb, inchidere 5
puncte, prag aluminiu Hmax 2cm,
maner exterior si interior (set) inox
lungime min 800mm - prindere 45
grad, lacét (set), sticla tripla Clar+
Clar +LowE 40- 44 mm. Prindere
in 3 balamale )

m2

4,7700
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD

(fara TVA/TVA cu dreptul

de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

36

Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor montate
in zidarie de orice natura la
constructii cu Tndltimea pana la 35
m inclusiv, Intr-un canat, cu
suprafata tocului pana la 7 mp
inclusiv.

( Usa PVC pentru interior, Profil
Weiss, 3 camere, profil 60 mm,
culoare alb, broasca inchidere 2
puncte, prag aluminiu Hmax 2cm,
maner exterior si interior cu lacat
(set) , sticla dubla Clar+Clar 24mm.
Prindere in 3 balamale )

m2

4,0400

37

Ferestre din mase plastice cu unul
sau mai multe canaturi la constructii
cu inaltimi pana la 35 m inclusiv,
avand suprafata tocului peste 2,5
mp

m2

7,9200

38

Pervazuri montate la ferestre sau usi
din mase plastice

4,1000

39

Pervazuri montate la ferestre sau usi
din aluminiu (0TIUBEI)

4,1000

Subcapitolul 1.4. Jaluzele

40

Jaluzele interioare verticale din
benzi textile, pe garnisaj din
aluminiu

m2

10,5000

Subcapitolul 1.5. Intrare

41

Beton turnat in placi, grinzi, stalpi,
preparat cu centrala de betoane sau
beton marfa conf. Art. CAOI si

turnarea cu mijloace clasice (scard)

m3

7,4000

42

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in cuzineti, fundatii pahar
si fundatii de utilaje inclusiv
sprijinirile

m2

22,0000

43

Montare plase sudate la inaltimi
mai mici sau egale cu 35 m, la placi

kg

320,6500

44

Pardoseli din placi de gresie
ceramicd, inclusiv stratul suport din

m2

10,2500
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul
de deducere)

Pe U.M.

Total

1

4

5

adezivi (amestec uscat), dimensiuni
placi: pana la 300 x 300 mm

45

Confectii metalice diverse, montate
aparent: balustrada, grile,
chepenguri, opritori de zapada,
gratare (consolidarea deschiderilor)

295,1500

46

Elemente metalice (stalpi si ferme)
gata confectionate, livrate complet
asamblate, montate pe santier, in
structura constructiei usoare.

0,4700

47

Vopsitorii cu vopsea pe baza de
rasini alchidice aplicate la pozitie,
intr-un strat de grund si un strat de
vopsea, pe suprafata constructiilor
metalice ale halelor industriale
(stalpi, grinzi, ferme, pane,
contravantuiri, etc.) confectionate
din profile usoare, executate manual

0,7650

48

Invelitori din placi din tabla
amprentata (tip tigld) pentru
invelitorile acoperisurilor (tip

Lindab)

m2

3,6000

49

Mina curenta metalica montata pe
suporti de 15 cm inaltime, asezati la
distante de 1....1,2 m prevazuti cu
rondele sudate, fixata in zid de
caramida sau parapet de beton,
confectionata din teava din otel
D=1 1/4” si otel laminat, dreapta

9,8400

Subcapitolul 1.6. Incailzire

50

Radiatoare din otel, monobloc
avand lungimea de 1501 — 2000
mm

buc

1,0000

51

Radiatoare din otel, monobloc
avand lungimea de pana la 1000
mm, inclusiv

buc

2,0000

52

Robinet cu ventil cu dublu reglaj
(tur sau retur) pentru instalatii de

incalzire central, avand diametrul
nominal de 3/8” -1/2”

buc

6,0000

TOTAL Capitolul 1. Lucrari de
constructii
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Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul
de deducere)

Pe U.M. Total

1

4 5

Capitolul 2. Lucrari de montare

Subcapitolul 2.1. Electricitate

53

Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
latime, mm, pana la 700x850
(panou plastic Incorporat II[PB-II-
12)

buc

1,0000

54

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(intrerupator de sarcina BH32-1P-
63A)

buc

1,0000

55

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupdtor automat BA47-
63/1P/C/16A)

buc

1,0000

56

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupdtor automat BA47-
63/1P/B/16A)

buc

2,0000

57

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupdtor automat BA47-
63/1P/B/10A)

buc

1,0000

58

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(BBIKJTFOUATEIIb
muddepentmansabii AB/IT-
32/2P/C/16A/30mA)

buc

1,0000

59

Cablu pand la 35 kV in tevi, blocuri
si cutii pozate, masa 1 m pana la: 1

kg

100 m

1,2500

60

Cablu BBI'ar-LS 3x1.5 mm2

30,0000

61

Cablu BBI'ar-LS 3x2.5 mm2

65,0000

62

Cablu BBI'ar-LS 3x4 mm2

3|33

30,0000

63

Cablu pand la 35 kV in tevi, blocuri
si cutii pozate, masa 1 m pana la: 1

kg

100 m

0,3000

64

Cablu KCCBIIan-5¢ 4x2x0,25
mm?2

30,0000

65

Constructii metalice sub utilaj

0,0500
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Valoarea Lei MD

A Ll bt UM. | Cantitate | (a3 TVA/TVA cu dreptul
art. de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5

Teava din vinilplast pe constructii

66 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,8000
cu scoabe, diametru pana la 25 mm

67 | Teava PVC diam. 20 mm m 25,0000

68 | Teava PVC diam. 25 mm m 55,0000
Teava din vinilplast pe constructii

69 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,2500
cu scoabe, diametru pana la 50 mm

70 | Teava PVC diam. 32 mm m 25,0000

71 Corp de 1lum1nAat pentru lampi 100 0,0800
incandescente in tavane suspendate buc

79 ﬁcr)rr]p de iluminat LED diam. 300 buc 4,0000

73 ﬁcr)rr]p de iluminat LED diam. 190 buc 3,0000

74 Corp de |Ium|nat. CD LED 18 MS buc 1,0000
cu senzor de migcare

75 Int.rerupto.r cuo (.:l?pa, tip Ingropat, 100 0,0400
la instalatie inchisa buc
Intrerupator BCn 10-1-0- Kb

76 | 120, 10, 250V buc |~ 4,0000

77 Prlza de? ﬁAsa tl.pvnemgropat, la 100 0,0300
instalatie inchisa buc
Prizéa IP20, Inom-16A, Unom-

78 ey buc 3,0000

79 | Aparataj de perete: Priza buc 11,0000
Priza de curent cu impamantare

80 | pC-10-3-KB, 16A, 250V buc | 6,0000
Priza informativa RJ-45 UTP,

81 PKU-10-KE buc 5,0000

82 Rama si suport pentru 4 module buc 3,0000
45x45

83 | Cutie de montaj KM40002 buc 7,0000

84 | Cutie de jonctiune KM41004 buc 5,0000

85 Profil perforat de montare, lungime 100 0,0750
2m buc
Profil perforat CLP10-050-150

86| (50x150x3000) m | 150000

87 Capac CLP1K-150-1 m 15,0000

(15x150x3000)

TOTAL Capitol 2. Lucrari de
montare
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Nr.

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul

art. Lucrari si cheltuieli U.M. | Cantitate de deducere)
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5
Capitolul 3. Utilaj
Subcapitolul 3.1. Electricitate
88 i’azlnou plastic incorporat LI[PB-II- buC 1,0000
Intrerupitor de sarcina
89 | BH32/1P/63A bue | 1,0000
Intrerupitor automat BA47-
%0 | 63/1p/C/16A buc | 1,0000
Intrerupitor automat BA47-
91 | 63/1P/B/10A buc | 1,0000
Intrerupitor automat BA47-
92 | 63/1P/B/16A buc |~ 2,0000
Intrerupitor diferential ABJIT-
93 | 32/2P/C/16A/30mA bue | 1,0000
TOTAL Capitolul 3. Utilaj
TOTAL GENERAL:

CUPS/Bilicenii Vechi/SG
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Lot-5:

Partea A.10. - DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI

— CUPS/Parcova/Edinet

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a
Serviciilor din com. Parcova, r. Edinet (prescurtat CUPS Parcova)

Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD

(fara TVA/TVA cu dreptul

de deducere)

Pe U.M.

Total

0

1

4

5

Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Subcapitolul 1.1. Lucrari de
demolare

Demontari: tamplarie din lemn
(usd)

m2

5,6700

Demontari: tamplarie din lemn
(ferestre)

m2

8,2000

Demolarea peretilor de zidarie din
caramida plina, BCA, blocuri
ceramice sau din beton usor,
caramizi GVP, exclusiv schela si
curatirea caramizilor (largirea
golului pentru usa)

m3

0,1700

Demolarea peretilor de zidarie din
caramida sau BCA de 6-8 cm
grosime

m2

12,3200

Desfacerea pardoselilor din
dusumele din scandura, dulapi, etc

m2

46,5000

Subcapitolul 1.2. Lucrari de
finisare

1.2.1. Pereti

Placarea suprafetelor cu un strat de
PGC cu executarea carcasei
metalice simple plane, cu indltimea
pina la 4 m: suprafete plane fara
izolatie

m2

64,6000

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2

64,6000

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,

m2

-64,6000
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preparare manuala a mortarului.
Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2
mm la art. CF50, K=2)

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

64,6000

10

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

64,6000

11

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

64,6000

12

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

64,6000

13

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor (peretii existenti)

m2

24,2000

14

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2

24,2000

15

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

24,2000

16

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

24,2000

1.2.2. Glafuri interioare

17

Placarea suprafetelor cu un strat de
PGC cu executarea carcasei
metalice simple plane, cu ndltimea
pina la 4 m: glafuri

m2

5,2000

18

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2

5,2000

19

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.
Diferenta in plus sau in minus

m2

-5,2000
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pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2
mm la art. CF50, K=2)

20

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

5,2000

21

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

5,2000

22

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

5,2000

23

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

5,2000

1.2.3. Glafuri exterioare

24

Reparatii de tencuieli interioare, in
jurul tocurilor si pervazurilor, la usi
si ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T, avand
spaletii drepti, intre 15 - 25 cm
latime

15,4000

25

Montarea baghetelor la lambriuri
din aluminiu

15,4000

26

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2

3,0800

27

Diverse lucrari - strat de impaslitura
din fibra de sticla aplicat pe
suprafata elementelor prefabricate
din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

m2

3,0800

28

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

3,0800

29

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

3,0800

30

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

3,0800

31

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2

m2

3,0800
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straturi pe glet existent, executate
manual

1.2.4. Tavane

32

Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong"”, inclusiv
sistemul-grila

m2

34,1000

1.2.5. Pardoseli

33

Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la inaltimi pina la 35 m
inclusiv, preparat cu centrala de
betoane conform art. CAO1 sau
beton marfa, turnare cu mijloace
clasice ( cimentoplast gr. 50 mm)

m3

1,7400

34

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2

34,7000

35

Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport din
adezivi (amestec uscat), dimensiuni
placi: peste 300 x 300 mm

m2

34,7000

36

Plinte orizontale cu 1ndltimea
maxima de 15 cm la pereti din
gresie ceramica fixate cu mortar de
ciment M 100-T, inclusiv curatarea
si spalarea cu apa, in incaperi cu
suprafete mai mici sau egale cu 16
mp

29,5000

Subcapitolul 1.3. Jaluzele

37

Jaluzele interioare verticale din
benzi textile, pe garnisaj din
aluminiu

m2

8,3500

Subcapitolul 1.4. Usi si ferestre

38

Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor montate
in zidarie de orice natura la
constructii cu indltimea pina la 35
m inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pinad la 7 mp
inclusiv ( Usa PVC pentru interior,
Profil Weiss, 3 camere, profil 60
mm, culoare alb, broasca inchidere
2 puncte, prag aluminiu Hmax 2cm,
maner exterior si interior cu lacat
(set) , sticla dubla Clar+Clar 24mm.
Prindere in 3 balamale)

m2

4,2000
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39

Ferestre din mase plastice cu unul
sau mai multe canaturi la constructii
cu indltimi pina la 35 m inclusiv,
avand suprafata tocului peste 2,5
mp

m2

8,2000

40

Pervazuri montate la ferestre sau usi
din mase plastice

4,8000

41

Pervazuri montate la ferestre sau usi
din aluminiu (oTaHBHI)

4,8000

TOTAL Capitol 1. Lucrari de
constructie

Capitolul 2. Lucrari de montare

Subcapitolul 2.1. Electricitate

42

Executarea santurilor de pina la 5
cm adancime, in pereti din piatra
sau beton armat de 5 x 50 cm2

25,0000

43

Matarea santurilor in pereti de pina
la 50 cm2, dupa instalatii sau
consolidari

25,0000

2.1. Ventilare si conditionare

44

Montarea aparatelor de conditionare
a aerului casnice (split-sistem)
puterea motorului pina la 4,5 kw, de
pe scari

buc

1,0000

2.2. Electricitate

45

Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
latime, mm, pina la 700x850 (panou
plastic incorporat I1[PB-I1-12)

buc

1,0000

46

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator de sarcina BH32-1P-
63A)

buc

1,0000

47

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator automat BA47-
63/1P/C/16A)

buc

2,0000

48

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator automat BA47-
63/1P/B/16A)

buc

2,0000

49

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

buc

1,0000
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(intrerupator automat BA47-
63/1P/B/10A)

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

50 | (BBIKITIOUYATEIH buc 1,0000
muddepentmansabii AB/IT-
32/2P/C/16A/30mA)
Cablu pina la 35 kV 1n tevi, blocuri

51 | si cutii pozate, masa 1 m pind la: 1 100m 1,3000
kg

52 | Cablu BBI'ar-LS 3x1.5 mm2 m 30,0000

53 | Cablu BBI'Hr-LS 3x2.5 mm2 m 70,0000

54 | Cablu BBI'ur-LS 3x4 mm2 m 30,0000
Cablu pind la 35 kV in tevi, blocuri

55 | si cutii pozate, masa 1 m pind la: 1 100m 0,2000
kg

56 Cablu KCCBIIsm-5¢ 4x2x0,25 m 20,0000
mm2

57 | Constructii metalice sub utilaj t 0,0500
Teava din viniplast pe constructii

58 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,9000
cu scoabe, diametru pind la 25 mm

59 | Teava PVC diam. 20 mm m 25,0000

60 | Teava PVC diam. 25 mm m 65,0000
teava din vinilplast pe constructii

61 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,2500
cu scoabe, diametru pina la 50 mm

62 | Teavd PVC diam. 32 mm m 25,0000

63 _Corp de 1lum1nAat pentru lampi 100 0,0900
incandescente in tavane suspendate buc

64 (n:](?;p de iluminat LED diam. 300 buc 4,0000

65 (n:](?;p de iluminat LED diam. 190 buc 5,0000

66 Int'rerupto.r cuo gl?pé, tip Ingropat, 100 0,0300
la instalatie inchisa buc
Intrerupitor BCn 10-1-0- Kb

o7 | IP20, 10A, 250V buc | 3,0000

68 Prlza d@ fisa tl.pvnelngropat, la 100 0,0200
instalatie inchisa buc

69 | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V | buc 2,0000

70 | Aparataj de perete: Priza buc 11,0000
Priza de curent cu impamantare

"t | PC-10-3-KB, 16A, 250V buc | 6,0000

79 Priza informativa RJ-45 UTP, buc 5,0000

PKH-10-Kb
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73

Rama si suport pentru 4 module
45x45

buc

3,0000

74

Cutie de montaj KM40002

buc

4,0000

75

Cutie de jonctiune KM41004

buc

5,0000

76

Profil perforat de montare, lungime
2m

100
buc

0,0450

77

Profil perforat CLP10-050-150
(50x150x3000)

9,0000

78

Capac CLP1K-150-1
(15x150x3000)

9,0000

TOTAL Capitol 2. Lucrari de
montare

Capitolul 3. Utilaj

Subcapitolul 3.1. Ventilare si
conditionare

79

Aparat de aer conditionat
12000BTU, INVERTER

buc

1,0000

Subcapitolul 3.2. Electricitate

80

Panou plastic incorporat LI[PB-II-
12

buc

1,0000

81

Intrerupitor de sarcini
BH32/1P/63A

buc

1,0000

82

Intrerupitor automat BA47-
63/1P/C/16A

buc

2,0000

83

Intrerupitor automat BA47-
63/1P/B/16A

buc

2,0000

84

Intrerupitor automat BA47-
63/1P/B/10A

buc

1,0000

85

Intrerupator diferential ABJIT-
32/2P/C/16A/30mA

buc

1,0000

TOTAL Capitolul 3. Utilaj

TOTAL GENERAL:
CUPS/Parcova/ED
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Partea A.11. - DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI

— CUPS/Pelinia/Drochia

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a
Serviciilor din com. Pelinia, r. Drochia (prescurtat CUPS Pelinia)

Nr.

art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M.

Total

0

1

4

5

Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Subcapitolul 1.1. Lucrari de
demolare

1.1.1. Lucrari de demolare

Demontari: lambriuri la pereti si
tavane din lemn, placaj, PFL, PAS
etc.

m2

25,0700

Demontari: tAmplarie din lemn
(usa )

m2

17,3500

Subcapitolul 1.2. Lucrari de
finisare

1.2.1. Pereti

Pereti despartitori plane din PGC
cu grosimea 75-125 mm pe
carcasa metalica simpla cu placaj
de PGC intr-un strat din ambele
parti cu izolatie, cu inaltimea pina
la 4 m ( pereti noi)

m2

23,3500

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2

46,7000

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.
Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2
mm la art. CF50, K=)

m2

-46,7000

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

46,7000

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe

m2

46,7000
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suprafetele peretilor, coloanelor
sl tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

46,7000

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

46,7000

10

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor (pereti existenti )

m2

18,4200

11

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2

18,4200

12

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor.

m2

18,4200

13

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor
si tavanelor.

m2

18,4200

14

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

18,4200

15

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

18,4200

16

Vopsitorii de calitate superioara la
instalatii functionale, executate cu
vopsea de ulei pe corpurile
radiatoare de calorifer

m2

1,2000

1.2.2. Glafuri interioare

17

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

0,8000

18

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos "Eurofin™ grosime
1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

m2

0,8000

19

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

0,8000

1.2.3. Tavane
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20

Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong", inclusiv
sistemul-grila

m2

9,8000

1.2.4. Pardoseli

21

Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la inaltimi pina la 35
m inclusiv, preparat cu centrala de
betoane conform art. CA01 sau
beton marfa, turnare cu mijloace
clasice (cimentoplast gr. 50 mm)

m3

0,5000

22

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2

9,8000

23

Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport
din adezivi (amestec uscat),
dimensiuni placi: peste 300 x 300
mm

m2

9,8000

24

Plinte orizontale cu inaltimea
maxima de 15 cm la pereti din
gresie ceramica fixate cu mortar
de ciment M 100-T, inclusiv
curatarea si spalarea cu apa, in
incdperi cu suprafete mai mici sau
egale cu 16 mp

11,4000

Subcapitolul 1.3. Usi

25

Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile
si accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice natura
la constructii cu inaltimea pina la
35 minclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv (Usa PVC pentru interior,
Profil Weiss, 3 camere, profil 60
mm, culoare alb, broasca
inchidere 2 puncte, prag aluminiu
H max 2cm, maner exterior si
interior cu lacét (set) , sticla dubla
Clar+Clar 24mm. Prindere in 3
balamale. )

m2

2,3000

26

Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile
s1 accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice natura
la constructii cu indltimea pina la

m2

5,4000

99



35 m inclusiv, in doua canaturi, cu
suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv. Usa PVC pentru
interior, Profil Weiss, 3 camere,
profil 60 mm, culoare alb, broasca
inchidere 2 puncte, prag aluminiu
H max 2cm, maner exterior si
interior cu lacat (set) , sticla dubla
Clar+Clar 24mm. Prindere in 3
balamale.)

Subcapitolul 1.4. Jaluzele

27

Jaluzele interioare verticale din
benzi textile, pe garnisaj din
aluminiu

m2

1,8000

Subcapitolul 1.5. Electricitate

28

Executarea santurilor de pina la 5
cm adancime, in pereti din piatrd
sau beton armat de 5 x 50 cm2

20,0000

29

Matarea santurilor in pereti de
pina la 50 cm2, dupa instalatii sau
consolidari

20,0000

TOTAL Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Capitolul 2. Lucriri de montare

Subcapitolul 2.1. Electricitate

30

Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
latime, mm, pina la 700x850
(panou plastic incorporat LI[PB-
I1-12)

buc

1,0000

31

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(intrerupator de sarcina BH32-1P-
63A)

buc

1,0000

32

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator automat BA47-
63/1P/C/16A)

buc

1,0000

33

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(Intrerupator automat BA47-
63/1P/B/16A)

buc

2,0000

34

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

buc

1,0000
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(Intrerupator automat BA47-
63/1P/B/10A)

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

35 | (BeIKIIOYATEH buc 1,0000
maddepennmansabii AB/AT-
32/2P/C/16A/30mA)
Cablu pina la 35 kV 1in tevi,
36 | blocuri si cutii pozate, masa 1l m 100m 0,8500
pina la: 1 kg
37 | Cablu BBI'ar-LS 3x1.5 mm2 m 10,0000
38 | Cablu BBI'Hr-LS 3x2.5 mm2 m 45,0000
39 | Cablu BBI'Hr-LS 3x4 mm2 m 30,0000
Cablu pina la 35 kV in tevi,
40 | blocuri si cutii pozate, masa 1l m 100m 0,1500
pina la: 1 kg
a1 Cablu KCCBIIsn-5¢ 4x2x0,25 m 15,0000
mm2
42 | Constructii metalice sub utilaj t 0,0500
Teava din vinilplast pe constructii
43 ]icr_lstalate, pe pereti sl Coloan(i, ) 100m 0,5000
ixare cu scoabe, diametru pina la
25 mm
44 | Teava PVC diam. 20 mm m 10,0000
45 | Teava PVC diam. 25 mm m 40,0000
Teava din vinilplast pe constructii
16 ]icr_lstalate, pe pereti sl Coloanti, ) 100m 0,2500
ixare cu scoabe, diametru pina la
50 mm
47 | Teava PVC diam. 32 mm m 25,0000
Corp de iluminat pentru lampi 100
48 | incandescente in tavane b 0,0300
uc
suspendate
49 a?rr]p de iluminat LED diam. 300 buc 2,0000
50 a?rr]p de iluminat LED diam. 190 buc 1,0000
51 Tntreruptor cuo clapé,A tip N 100 0,0100
ingropat, la instalatie inchisa buc
Intrerupator BCm 10-1-0- Kb
52 | 1p20, 10A, 250V bue ) 1,0000
53 .PriZé de; flsa ti'pvneingropat, la 100 0,0100
instalatie inchisa buc
54 ;gloz\a/”:’ZO, Inom-16A, Unom- buC 1,0000
55 | Aparataj de perete: Priza buc 11,0000
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Priza de curent cu impamantare

CUPS/Pelinia/DR

0 | pC-10-3-KB, 16A, 250V buc |~ 6,0000
Priza informativda RJ-45 UTP,

57 PKU-10-KE buc 5,0000
Rama si suport pentru 4 module

58 A5x45 buc 3,0000

59 | Cutie de montaj KM40002 buc 3,0000

60 | Cutie de jonctiune KM41004 buc 5,0000

61 Profl_l perforat de montare, 100 0,0450
lungime 2 m buc
Profil perforat CLP10-050-150

62" (50x150x3000) m 9,0000
Capac CLP1K-150-1

63 | (15x150x3000) m 9,0000
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de
montare
Capitolul 3. Utilaj
Subcapitolul 3.1. Electricitate

64 Panou plastic incorporat I1[PB- buc 1,0000
I1-12
Intrerupitor de sarcina

%5 | BH32/1P/63A bue | 1,0000
Intrerupator automat BA47-

66 | 63/1PiC/16A buc |~ 1,0000
Intrerupator automat BA47-

67 | 63/1P/B/16A buc |~ 2,0000
Intrerupator automat BA47-

68 | 63/1P/B/10A buc |~ 1,0000
Intrerupator diferential ABJIT-

69 | 3212P/C/16A/30mA buc | 1,0000
TOTAL Capitolul 3. Utilaj
TOTAL GENERAL.:

Partea A.12. - DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI
— CUPS/Limbenii Noi/Glodeni

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a
Serviciilor din s. Limbenii Noi, r. Glodeni (prescurtat CUPS Limbenii Noi)

Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul
de deducere)

Pe U.M. Total

0

4 5
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Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Subcapitolul 1.1. Lucrari de
demolare

Demontari: tamplarie din lemn (usd)

m2

8,6100

Demontari: lambriuri la pereti si
tavane din lemn, placaj, PFL, PAS
etc.

m2

3,5200

Desfacerea pardoselilor din covor
din PVC pe suport sau fara suport
textil, mocheta, etc

m2

35,0000

Subcapitolul 1.2. Scara

Beton armat turnat cu mijloace
clasice, in fundatii, socluri, ziduri
de sprijin, pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de betoane sau
beton marfa conform. art. CAO1,
turnare cu mijloace clasice, beton
armat clasa... (beton C 15)

m3

0,3200

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in cuzineti, fundatii pahar
si fundatii de utilaje inclusiv
sprijinirile

m3

0,6500

Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor peste
8 mm inclusiv in fundatii izolate
(diam. 8 Alll)

m3

15,8000

Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport din
adezivi (amestec uscat), dimensiuni
placi: pind la 300 x 300 mm

m2

6,4000

Mina curenta metalica montata pe
suporti de 15 cm inaltime, asezati la
distante de 1....1,2 m prevazuti cu
rondele sudate, fixata in zid de
caramida sau parapet de beton,
confectionata din teava din otel D=1
1/4" si otel laminat, dreapta

m2

0,7500

Subcapitolul 1.3. Copertina

Forarea gaurilor strapunse in zidarii
de caramida si piatra, utilizand cu
masina cu foreza-carota diamantata
cu diametrul de: 20 mm
(K=0.9x2=1.8)

buc

20,0000
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10

Elemente metalice (stalpi) gata
confectionate, livrate complet
asamblate, montate pe santier, in
structura constructiei usoare.

0,5130

11

Ancora chimica

buc

4,0000

12

Vopsitorii la balustrade, grile si
parapete metalice, executate cu
vopsele pe baza de ulei in 2 straturi

26,6800

13

Invelitorile din placi din tabla
amprentata (tip tigld) pentru
invelitorile acoperisurilor (tip

Lindab)

m2

5,0000

Subcapitolul 1.4.1. Pereti

14

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2

57,8500

15

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

57,8500

16

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

57,8500

17

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

57,8500

18

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

57,8500

1.4.2. Glafuri interioare

19

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2

3,7700

20

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

3,7700

21

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

3,7700

22

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

3,7700

23

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in

m2

3,7700
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emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

1.4.3. Tavane

24

Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong", inclusiv
sistemul-grila

m2

29,0000

1.4.4. Pardoseli

25

Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la indltimi pind la 35 m
inclusiv, preparat cu centrala de
betoane conform art. CA01 sau
beton marfa, turnare cu mijloace
clasice ( cimentoplast gr. 50 mm)

m3

1,4500

26

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2

29,0000

27

Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport din
adezivi (amestec uscat), dimensiuni
placi: peste 300 x 300 mm

m2

29,0000

28

Plinte orizontale cu inaltimea
maxima de 15 cm la pereti din
gresie ceramica fixate cu mortar de
ciment M 100-T, inclusiv curatarea
si spalarea cu apd, in Incaperi cu
suprafete mai mici sau egale cu
16mp

21,6100

Subcapitolul 1.5. Jaluzele

29

Jaluzele interioare verticale din
benzi textile, pe garnisaj din
aluminiu

m2

5,7800

Subcapitolul 1.6. Electricitate

30

Executarea santurilor de pina la 5
cm adancime, in pereti din piatra
sau beton armat de 5 x 50 cm2

25,0000

31

Matarea santurilor in pereti de pina
la 50 cm2, dupa instalatii sau
consolidari

25,0000

TOTAL Capitolul 2. Lucrari de
constructie

Capitolul 2. Lucrari de montare

Subcapitolul 2.1. Ventilare si
conditionare
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32

Montarea aparatelor de conditionare
a aerului casnice (split-sistem)
puterea motorului pina la 4,5 kw, de
pe scari

buc

1,0000

Subcapitolul 2.2. Electricitate

33

Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
latime, mm, pind la 700x850 (panou
plastic incorporat II[PB-I1-12)

buc

1,0000

34

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(intrerupator de sarcinda BH32-1P-
63A)

buc

1,0000

35

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(Intrerupator automat BA47-
63/1P/C/16A)

buc

2,0000

36

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupdtor automat BA47-
63/1P/B/16A)

buc

2,0000

37

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupdtor automat BA47-
63/1P/B/10A)

buc

1,0000

38

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(BBIKJTFOUATEIIb
muddepentmansabii AB/T-
32/2P/C/16A/30mA)

buc

1,0000

39

Cablu pina la 35 kV 1in tevi, blocuri
si cutii pozate, masa 1 m pind la: 1

kg

100 m

1,3500

40

Cablu BBI'ar-LS 3x1.5 mm2

25,0000

41

Cablu BBI'ar-LS 3x2.5 mm2

80,0000

42

Cablu BBI'Hr-LS 3x4 mm2

33|13

30,0000

43

Cablu pina la 35 kV 1in tevi, blocuri
si cutii pozate, masa 1 m pind la: 1

kg

100 m

0,2500

44

Cablu KCCBIIan-5¢ 4x2x0,25
mm?2

25,0000

45

Constructii metalice sub utilaj

0,0500

46

Teava din vinilplast pe constructii
instalate, pe pereti si coloane, fixare
cu scoabe, diametru pind la 25 mm

100 m

0,9500

47

Teavd PVC diam. 20 mm

25,0000
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48 | Teava PVC diam. 25 mm m 75,0000
Teava din vinilplast pe constructii
49 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,2500
cu scoabe, diametru pind la 50 mm
50 | Teava PVC diam. 32 mm m 25,0000
51 _Corp de 1lum1nAat pentru lampi 100 0,0900
incandescente in tavane suspendate buc
59 %(?rr]p de iluminat LED diam. 300 buc 4,0000
53 %(;nrp de iluminat LED diam. 190 buc 5,0000
54 Int'rerupto.r cuo f:l?pa, tip ingropat, 100 0,0200
la instalatie inchisa buc
Intrerupator BCn 10-1-0- Kb IP20,
55 10A. 250V buc 2,0000
56 Prlza de? fisa t{pvnelngropat, la 100 0,0200
instalatie inchisa buc
57 | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V buc 2,0000
58 | Aparataj de perete: Priza buc 15,0000
Priza de curent cu impamantare
9 | pC-10-3-KB, 16A, 250V buc | 8,0000
Priza informativa RJ-45 UTP,
60 PKI-10-KE buc 7,0000
Rama si suport pentru 4 module
61 A5x45 buc 4,0000
62 | Cutie de montaj KM40002 buc 4,0000
63 | Cutie de jonctiune KM41004 buc 5,0000
64 Profil perforat de montare, lungime 100 0,0450
2m buc
Profil perforat CLP10-050-150
65 | (50x150x3000) m 9,0000
Capac CLP1K-150-1
66 | (15x150x3000) m 9,0000
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de
montare
Capitolul 3. Utilaj
Subcapitolul 3.1. Ventilare si
conditionare
67 | Aparat de aer conditionat 9000BTU buc 1,0000
Subcapitolul 3.2. Electricitate
68 | Panou plastic incorporat II[PB-I1-12 | buc 1,0000
Intrerupitor de sarcini
%9 | BH32/1P/63A buc |~ 1,0000
70 Intrerupator automat BA47- buc 2.0000

63/1P/C/16A
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71

Intrerupitor automat BA47-
63/1P/B/16A

buc

2,0000

72

Intrerupator automat BA47-
63/1P/B/10A

buc

1,0000

73

Intrerupitor diferential ABJIT-
32/2P/C/16A/30mA

buc

1,0000

TOTAL Capitolul 3. Utilaj

TOTAL GENERAL:
CUPS/Limbenii Noi/GL
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Lot-6:

Partea A.13. - DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI

— CUPS/Taxobeni/Falesti

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a

Serviciilor din com. Taxobeni, r. Falesti (prescurtat CUPS Taxobeni)

Nr.
art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul
de deducere)

Pe U.M.

Total

0

1

4

5

Capitolul 1. Lucrari de constructie

Subcapitolul 1.1. Lucrari de
demolare

Demontari: tampldrie din lemn (usd)

m2

1,8900

Demolarea peretilor de zidarie din
caramida plina, BCA, blocuri
ceramice sau din beton usor,
caramizi GVP, exclusiv schela si
curdtirea caramizilor

m3

2,4300

Demontari convectoare cu masca

buc

2,0000

Desfacerea pardoselilor din
dusumele din scandura, dulapi, etc

m2

16,0000

Subcapitolul 1.1. Lucrari de
demolare

1.2.1. Pereti

Zidarie ordinara din blocuri de
calcar (cotilet) cu prepararea
mortarului M-25, M- 50 in conditii
de santier la pereti cu indltimea pina
la 4 m (‘astuparea golului pentru
usd )

m3

0,3800

Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate manual, cu
mortar de ciment M 100-T de 2 cm
grosime medie, la pereti din beton
sau caramida, cu suprafete plane

m2

2,0000

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare
manuala a mortarului.

m2

2,0000

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

2,0000

Aplicarea manuala a chitului pe baza
de ipsos grosime 1,0 mm pe

m2

2,0000
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suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

10

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

2,0000

11

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi
pe glet existent, executate manual

m2

2,0000

12

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare
manuala a mortarului.

m2

48,4500

13

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

48,4500

14

Aplicarea manuala a chitului pe baza
de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

48,4500

15

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

48,4500

16

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi
pe glet existent, executate manual

m2

48,4500

1.2.2. Glafuri interioare

17

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare
manuala a mortarului.

m2

1,9400

18

Montarea baghetelor la lambriuri din
aluminiu

9,7000

19

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

1,9400

20

Aplicarea manuala a chitului pe baza
de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

1,9400

21

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

1,9400

22

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi
pe glet existent, executate manual

m2

1,9400

1.2.3. Tavane
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23

Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong", inclusiv
sistemul-grila

m2

20,0000

1.2.4. Pardoseli

24

Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la indltimi pind la 35 m
inclusiv, preparat cu centrala de
betoane conform art. CA01 sau
beton marfa, turnare cu mijloace
clasice ( cimentoplast gr. 50 mm)

m3

1,0000

25

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2

20,0000

26

Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport din
adezivi (amestec uscat), dimensiuni
placi: peste 300 x 300 mm

m2

20,0000

27

Plinte orizontale cu inaltimea
maxima de 15 cm la pereti din
gresie ceramica fixate cu mortar de
ciment M 100-T, inclusiv curatarea
si Spalarea cu apd, in incdperi cu
suprafete mai mici sau egale cu 16
mp

16,7000

Subcapitolul 1.3. Usi

28

Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor montate
in zidarie de orice natura la
constructii cu indltimea pind la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata
tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa
PVC pentru interior, Profil Weiss, 3
camere, profil 60 mm, culoare alb,
broasca inchidere 2 puncte, prag
aluminiu Hmax 2cm, méaner exterior
si interior cu lacat (set) , sticla dubla
Clar+Clar 24mm. Prindere in 3
balamale )

m2

2,7300

Subcapitolul 1.4. Jaluzele

29

Jaluzele interioare verticale din
benzi textile, pe garnisaj din
aluminiu

m2

2,0000

Subcapitolul 1.5. Electricitate
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30

Executarea santurilor de pina la 5
cm adancime, in pereti din piatra sau
beton armat de 5 x 50 cm2

20,0000

31

Matarea santurilor 1n pereti de pina
la 50 cm2, dupa instalatii sau
consolidari

20,0000

TOTAL Capitolul 2. Lucrari de
constructie

Capitolul 2. Lucrari de montare

Subcapitolul 2.1. Electricitate

32

Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
latime, mm, pina la 700x850 (panou
plastic incorporat I1[PB-I1-12)

buc

1,0000

33

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(intrerupator de sarcina BH32-1P-
63A)

buc

1,0000

34

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupdtor automat BA47-
63/1P/C/16A)

buc

1,0000

35

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupdtor automat BA47-
63/1P/B/16A)

buc

2,0000

36

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupdtor automat BA47-
63/1P/B/10A)

buc

1,0000

37

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(BBIKJTFOUATEIIb
muddepenimansabii AB/IT-
32/2P/C/16A/30mA)

buc

1,0000

38

Cablu pina la 35 kV 1in tevi, blocuri
si cutii pozate, masa 1 m pind la: 1

kg

100 m

1,0500

39

Cablu BBI'ar-LS 3x1.5 mm2

20,0000

40

Cablu BBI'ar-LS 3x2.5 mm2

55,0000

41

Cablu BBI'ar-LS 3x4 mm2

33|13

30,0000

42

Cablu pina la 35 kV 1in tevi, blocuri
si cutii pozate, masa 1 m pind la: 1

kg

100 m

0,1500
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Cablu KCCBIIan-5¢ 4x2x0,25

43 m 15,0000
mm2

44 | Constructii metalice sub utilaj t 0,0500
Teava din vinilplast pe constructii

45 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,6500
cu scoabe, diametru pind la 25 mm

46 | Teava PVC diam. 20 mm m 15,0000

47 | Teava PVC diam. 25 mm m 50,0000
Teava din vinilplast pe constructii

48 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,2500
cu scoabe, diametru pind la 50 mm

49 | Teava PVC diam. 32 mm m 25,0000

50 _Corp de 1lum1nAat pentru lampi 100 0,0900
incandescente in tavane suspendate buc

51 %?rr]p de iluminat LED diam. 300 buc 5,0000

59 %cr)rr]p de iluminat LED diam. 190 buc 4,0000

53 Int'rerupto‘r cuo gl?pa, tip Ingropat, 100 0,0200
la instalatie inchisa buc
Intrerupator BCn 10-1-0- Kb IP20,

54 10A. 250V buc 2,0000

55 PrIZa dg flAsa t{pvnelngropat, la 100 0,0100
instalatie inchisa buc

56 | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V buc 1,0000

57 | Aparataj de perete: Priza buc 11,0000
Priza de curent cu impamantare

°8 | pC-10-3-KB, 16A, 250V buc | 6,0000
Priza informativa RJ-45 UTP,

59 PKI-10-KE buc 5,0000
Rama si suport pentru 4 module

60 A5x45 buc 3,0000

61 | Cutie de montaj KM40002 buc 3,0000

62 | Cutie de jonctiune KM41004 buc 5,0000

63 Profil perforat de montare, lungime 100 0,0450
2m buc
Profil perforat CLP10-050-150

64 | (50x150x3000) m 9,0000
Capac CLP1K-150-1

65 | (15x150x3000) m 9,0000
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de
montare
Capitolul 3. Utilaj
Subcapitolul 3.1. Electricitate

66 Panou plastic incorporat II[PB-II- buc 1,0000

12
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67

Intrerupitor de sarcini
BH32/1P/63A

buc

1,0000

68

Intrerupitor automat BA47-
63/1P/C/16A

buc

1,0000

69

Intrerupitor automat BA47-
63/1P/B/16A

buc

2,0000

70

Intrerupitor automat BA47-
63/1P/B/10A

buc

1,0000

71

Intrerupitor diferential ABJIT-
32/2P/C/16A/30mA

buc

1,0000

TOTAL Capitolul 3. Utilaj

TOTAL GENERA!_:
CUPS/Taxobeni/FA

Partea A.14. - DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI
— CUPS/Sculeni/Ungheni

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a
Serviciilor din com. Sculeni, r. Ungheni (prescurtat CUPS Sculeni)

Nr.

art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu dreptul
de deducere)

Pe U.M. Total

0

1

4 5

Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Subcapitolul 1.1. Lucrari de
demolare

Demontari: tdmplarie din lemn
(ferestre)

m2

4,3500

Demolarea peretilor de zidarie din
caramida plina, BCA, blocuri
ceramice sau din beton usor,
caramizi GVP, exclusiv schela si
curatirea caramizilor (goluri pentru
usd )

m3

1,3400

Desfacerea pardoselilor reci din
placi de beton, marmura, piatra,
gresie, placi ceramice, etc

m2

7,0000

Demontari radiator

buc

1,0000

Subcapitolul 1.2. Lucrari de
finisare

1.2.1. Pereti

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu

m2

1,9000
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amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

1,9000

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

1,9000

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

1,9000

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

1,9000

1.2.2. Glafuri

10

Reparatii de tencuieli interioare, in
jurul tocurilor si pervazurilor, la usi
si ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T, avand
spaletii drepti, intre 15 - 25 cm
latime

22,6400

11

Montarea baghetelor la lambriuri
din aluminiu

22,6400

12

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2

9,1000

13

Diverse lucrdri - strat de Tmpaslitura
din fibra de sticla aplicat pe
suprafata elementelor prefabricate
din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

m2

9,1000

14

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

9,1000

15

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

9,1000

16

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

m2

9,1000

17

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2

m2

9,1000
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straturi pe glet existent, executate
manual

1.2.4. Pardoseli

18

Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la indltimi pina la 35 m
inclusiv, preparat cu centrala de
betoane conform art. CAO1 sau
beton marfa, turnare cu mijloace
clasice ( cimentoplast gr. 50 mm)

m3

0,3500

19

Sistem de incélzire prin pardoseala
in Incdperi avand suprafata incélzita
de pina la 100 mp, inclusiv

m2

6,7000

20

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2

6,7000

21

Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport din
adezivi (amestec uscat), dimensiuni
placi: peste 300 x 300 mm

m2

6,7000

22

Plinte orizontale cu inaltimea
maxima de 15 cm la pereti din
gresie ceramica fixate cu mortar de
ciment M 100-T, inclusiv curatarea
si spalarea cu apd, in Incaperi cu
suprafete mai mici sau egale cu 16
mp

8,7500

Subcapitolul 1.3. Usi

23

Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor montate
in zidarie de orice natura la
constructii cu indltimea pind la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata
tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa
PVC pentru interior, Profil Weiss, 3
camere, profil 60 mm, culoare alb,
broasca inchidere 2 puncte, prag
aluminiu Hmax 2cm, méaner exterior
si interior cu lacat (set) , sticla dubla
Clar+Clar 24mm. Prindere in 3
balamale )

m2

3,8000

Subcapitolul 1.4. Electricitate

24

Executarea santurilor de pina la 5
cm adancime, in pereti din piatra
sau beton armat de 5 x 50 cm2

10,0000
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25

Matarea santurilor in pereti de pina
la 50 cm2, dupa instalatii sau
consolidari

10,0000

TOTAL Capitolul 2. Lucriri de
constructie

Capitolul 2. Lucrari de montare

Subcapitolul 2.1. Electricitate

26

Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
latime, mm, pind la 700x850 (panou
plastic incorporat I1[PB-I1-12)

buc

1,0000

27

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator de sarcina BH32-1P-
63A)

buc

1,0000

28

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(Intrerupator automat BA47-
63/1P/C/16A)

buc

1,0000

29

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(Intrerupator automat BA47-
63/1P/B/16A)

buc

2,0000

30

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator automat BA47-
63/1P/B/10A)

buc

1,0000

31

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(BBIKITFOUATEID
mupdepenumansueiii AB/IT-
32/2P/C/16A/30mA)

buc

1,0000

32

Cablu pina la 35 kV 1in tevi, blocuri
si cutii pozate, masa 1 m pind la: 1

kg

100 m

1,0000

33

Cablu BBI'ar-LS 3x1.5 mm2

15,0000

34

Cablu BBI'ar-LS 3x2.5 mm2

55,0000

35

Cablu BBI'ar-LS 3x4 mm2

33|13

30,0000

36

Cablu pina la 35 kV 1in tevi, blocuri
si cutii pozate, masa 1 m pind la: 1

kg

100 m

0,2500

37

Cablu KCCBIIsm-5¢ 4x2x0,25
mm?2

25,0000

38

Constructii metalice sub utilaj

0,0500
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Teava din vinilplast pe contructii

39 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,6000
cu scoabe, diametru pind la 25 mm

40 | Teava PVC diam. 20 mm m 10,0000

41 | Teava PVC diam. 25 mm m 50,0000
Teava din vinilplast pe constructii

42 | instalate, pe pereti si coloane, fixare | 100 m 0,2500
cu scoabe, diametru pind la 50 mm

43 | Teava PVC diam. 32 mm m 25,0000

44 Int'rerupto.r cuo f:l?pa, tip ingropat, 100 0,0100
la instalatie inchisa buc
Intrerupator BCn 10-1-0- Kb IP20,

45 10A, 250V buc 1,0000

16 Prlza dg fisa t{pvnelngropat, la 100 0,0100
instalatie inchisa buc

47 | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V buc 1,0000

48 | Aparataj de perete: Priza buc 11,0000
Priza de curent cu impamantare

49| pc-10-3KB, 16A, 250V buc | 6,0000
Priza informativa RJ-45 UTP,

50 PKU-10-KE buc 5,0000
Rama si suport pentru 4 module

51 A5x45 buc 3,0000

52 | Cutie de montaj KM40002 buc 3,0000

53 | Cutie de jonctiune KM41004 buc 5,0000

54 Profil perforat de montare, lungime 100 0,0450
2m buc
Profil perforat CLP10-050-150

55 | (50x150x3000) buc | 9,0000
Capac CLP1K-150-1

56 | (15x150x3000) buc | 9,0000
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de
montare
Capitolul 3. Utilaj
Subcapitolul 3.1. Electricitate

57 i’gnou plastic incorporat IIIPB-II- buc 1,0000
Intrerupator de sarcini

%8 | BH32/1P/63A buc | 1,0000
Intrerupator automat BA47-

9 | 63/1P/C/16A buc |~ 1,0000
Intrerupator automat BA47-

%0 | 63/1P/B/16A buc |~ 2,0000

61 Intrerupator automat BA47- buc 1,0000

63/1P/B/10A
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62

Intrerupitor diferential ABJIT-
32/2P/C/16A/30mA

buc

1,0000

TOTAL Capitolul 3. Utilaj

TOTAL GENERAL:
CUPS/Sculeni/UN
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Lot-7:

Partea A.15. - DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI

— CUPS/Albota de Sus/Taraclia

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a
prescurtat CUPS Albota de Sus)

Serviciilor din com. Albota de Sus, r. Taraclia

Nr.

art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu

dreptul de deducere)

Pe U.M.

Total

0

1

4

5

Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Subcapitolul 1.1. Lucrari de
demolare

Demontari: tAmplarie din lemn
(usd)

m2

1,8900

Demontari: tAmplarie din lemn
(ferestre)

m2

3,1050

Capitolul 1.2. Lucrari de
finisare

1.2.1. Pereti

Pereti despartitori plane din PGC
cu grosimea 75-125 mm pe
carcasa metalica simpla cu placaj
de PGC intr-un strat din ambele
parti cu izolatie, cu indltimea pina
ladm

m2

4,3000

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2

8,6100

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.
Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2
mm la art. CF50, K=2)

m2

-8,6100

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

8,6100

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m3

8,6100
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Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

8,6100

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

8,6100

10

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor (pereti existenti)

m2

18,7500

11

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.
(pereti existenti)

m2

18,7500

12

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

18,7500

13

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor
si tavanelor

m2

18,7500

14

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

18,7500

15

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

18,7500

1.2.2. Glafuri interioare

16

Montarea baghetelor la lambriuri
din aluminiu

5,6400

17

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2

1,1500

18

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

1,1500

19

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor
si tavanelor

m2

1,1500

20

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

1,1500

21

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2

m2

1,1500
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straturi pe glet existent, executate
manual

1.2.3. Tavane

22

Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong"”, inclusiv
sistemul-grila

m2

6,5000

23

Grunduirea suprafetelor interioare
a tavanelor (rigla existenta)

m2

1,5000

24

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos "Eurofin™ grosime
1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

m2

1,5000

25

Grunduirea suprafetelor interioare
a tavanelor

m2

1,5000

26

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

1,5000

1.2.4. Pardoseli

27

Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la indltimi pina la 35
m inclusiv, preparat cu centrala de
betoane conform art. CA01 sau
beton marfa, turnare cu mijloace
clasice (cimentoplast gr. 50 mm)

m3

0,3900

28

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuitd fin

m2

7,7000

29

Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport
din adezivi (amestec uscat),
dimensiuni placi: peste 300 x 300
mm

m2

7,7000

30

Plinte orizontale cu inaltimea
maxima de 15 cm la pereti din
gresie ceramica fixate cu mortar
de ciment M 100-T, inclusiv
curatarea si spalarea cu apd, in
incaperi cu suprafete mai mici sau
egale cu 16 mp

8,4000

TOTAL Capitolul 1. Lucrari de
finisare

Subcapitolul 1.3. Usi

31

Ferestre din mase plastice cu unul
sau mai multe canaturi la

m2

3,1050
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constructii cu Tndltimi pina la 35
m inclusiv, avand suprafata
tocului peste 2,5 mp

32

Glasvanduri din profil din mase
plastice la constructii cu Tnaltimi
pina la 35 m din panouri fixe si
foi de usi

m2

7,5000

Subcapitolul 1.4. Jaluzele

33

Jaluzele interioare verticale din
benzi textile, pe garnisaj din
aluminiu

m2

3,4000

Subcapitolul 1.5. Incalzire

34

Radiatoare din otel, monobloc
avand lungimea de 1501 - 2000
mm

buc

1,0000

35

Robinet cu ventil cu dublu reglaj
(tur sau retur) pentru instalatii de
incalzire central, avand diametrul

nominal de 3/8" -1/2"

buc

2,0000

Subcapitolul 1.6. Electricitate

36

Executarea santurilor de pina la 5
cm adancime, in pereti din piatrd
sau beton armat de 5 x 50 cm2

25,0000

37

Matarea santurilor in pereti de
pind la 50 cm2, dupa instalatii sau
consolidari

25,0000

TOTAL Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Capitolul 2. Lucrari de montare

Subcapitolul 2.1. Electricitate

38

Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
latime, mm, pina la 700x850 (
panou plastic incorporat II[PB-
I1-12)

buc

1,0000

39

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator de sarcind BH32-
1P-63A)

buc

1,0000

40

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(Intrerupator automat BA47-
63/1P/C/16A)

buc

2,0000

41

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

buc

2,0000
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(Intrerupator automat BA47-
63/1P/B/16A)

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

42 (Intrerupator automat BA47- buc 1,0000
63/1P/B/10A)
Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

43 | (BBIKIIOYATETH buc 1,0000
maddepennmansubiii ABAT-
32/2P/C/16A/30mA)
Cablu pind la 35 kV in tevi,

44 | blocuri si cutii pozate, masalm 100m | 11,1000
pind la: 1 kg

45 | Cablu BBI'ar-LS 3x1.5 mm2 m 15,0000

46 | Cablu BBI'ar-LS 3x2.5 mm2 m 65,0000

47 | Cablu BBI'ur-LS 3x4 mm2 m 30,0000
Cablu pina la 35 kV in tevi,

48 | blocuri si cutii pozate, masa 1 m 100 m 0,1500
pina la: 1 kg

49 Cablu KCCBIIsn-5¢ 4x2x0,25 m 15,0000
mm?2

50 | Constructii metalice sub utilaj t 0,0500
Teava din vinilplast pe constructii

51 instalate, pe pereti sl Coloan(i, ) 100 m 0,7000
fixare cu scoabe, diametru pina la
25 mm

52 | Teava PVC diam. 20 mm m 10,0000

53 | Teavda PVC diam. 25 mm m 60,0000
Teava din vinilplast pe constructii

54 instalate, pe pereti sl ColoanEE, ) 100m | 02500
fixare cu scoabe, diametru pina la
50 mm

55 | Teava PVC diam. 32 mm m 25,0000
Corp de iluminat pentru lampi 100

56 | incandescente in tavane 0,0300

buc

suspendate

57 a?rr]p de iluminat LED diam. 300 buc 2,0000

58 Corp de iluminat LED diam. 190 buc 1,0000
mm

59 intreruptor cuo clapé,A tip o 100 0,0100
ingropat, la instalatie inchisa buc
Intrerupator BCm 10-1-0- Kb

50 | 1p20. 10, 250V buec |~ 1,0000

61 Prizé d(? fi@a ti'pvneingropat, la 100 0,0200
instalatie inchisa buc
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Priza IP20, Inom-16A, Unom-

62 250V buc 2,0000

63 | Aparataj de perete: Priza buc 11,0000
Priza de curent cu Tmpamantare

64 | PC-10-3-KB, 16A, 250V buc | 6,0000
Priza informativa RJ-45 UTP,

65 PKI-10-KE buc 5,0000
Rama si suport pentru 4

66 module 45x45 buc 3,0000

67 | Cutie de montaj KM40002 buc 4,0000

68 | Cutie de jonctiune KM41004 buc 5,0000

69 Profl_l perforat de montare, 100 0,0450
lungime 2 m buc
Profil perforat CLP10-050-150

0| (50x150x3000) m | 19,0000
Capac CLP1K-150-1

1| (15x150x3000) m | 90000
TOTAL Capitol 2: Lucrari de
montare
Capitolul 3. Utilaj
Subcapitolul 3.1. Electricitate

79 Panou plastic incorporat II[PB- buc 1,0000
I1-12
Intrerupator de sarcini

3| BH32/1P/B3A buc | 1,0000
Intrerupator automat BA47-

4 | 63/1P/C/16A buc | 2,0000
Intrerupitor automat BA47-

> | 63/1P/B/16A buc | 2,0000
Intrerupator automat BA47-

% | 63/1P/B/10A buc | 1,0000
Intrerupator diferential ABJIT-

7| 32/2P/C/16A/30mA buc | 1,0000
TOTAL Capitolul 3. Utilaj
TOTAL GENERAL.:

CUPS/Albota de Sus/TA
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Partea A.16. - DEVIZUL CANTITATILOR DE LUCRARI SI CHELTUIELI
— CUPS/Colibasi/Cahul

Obiectivul: Lucrari aferente amenajarii oficiului pentru functionarea Centrului Unificat de Prestare a
Serviciilor din com. Colibasi, r. Cahul (prescurtat CUPS Colibasi)

Nr.

art.

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoarea Lei MD
(fara TVA/TVA cu
dreptul de deducere)

Pe U.M. Total

0

1

4 5

Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Subcapitolul 1.1. Lucrari de
demolare

Demontari: tamplarie din lemn
(usd)

m2

8,8200

Demontari: tamplarie din lemn
(ferestre)

m2

1,8800

Demolarea peretilor de zidarie din
caramida plina, BCA, blocuri
ceramice sau din beton usor,
caramizi GVP, exclusiv schela si
curatirea caramizilor

m3

11,6200

Demolarea peretilor de zidarie din
caramida plina, BCA, blocuri
ceramice sau din beton usor,
caramizi GVP, exclusiv schela si
curatirea caramizilor (largirea
golului pentru usa)

m3

1,0400

Demontari convectoare cu masca

buc

1,0000

Desfacerea pardoselilor din
dusumele din scandura, dulapi, etc

m2

29,7000

Subcapitolul 1.2. Scara si rampa

Sapatura manuald de pdmant in
spatii limitate, avand sub 1,00 m
sau peste 1,00 m latime, executata
fara sprijiniri, cu taluz vertical, la
fundatii, canale, subsoluri,
drenuri, trepte de infratire, in
pamant coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adancime < 1,5 m teren
mijlociu

m3

4,5000

Impristierea cu lopata a
pamantului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m

m3

1,5000
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din gramezi, inclusiv sfaramarea
bulgarilor, pamantul provenind
din teren mijlociu

Beton armat turnat cu mijloace
clasice, in fundatii, socluri, ziduri
de sprijin, pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de betoane
sau beton marfa conform. art.
CAO01, turnare cu mijloace clasice,
beton armat (beton C 15)

m3

3,0000

10

Cofraje din panouri refolosibile,
cu placaj de 15 mm pentru
turnarea betonului in cuzineti,
fundatii pahar si fundatii de utilaje
inclusiv sprijinirile

m2

15,0000

11

Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate (diam. 8 Alll)

kg

107,2000

12

Strat de fundatie din pietris

m3

0,6500

13

Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport
din adezivi (amestec uscat),
dimensiuni placi: pina la 300 x
300 mm

m2

6,3000

Subcapitolul 1.3. Copertina

14

Forarea gdurilor strapunse in
zidarii de caramida si piatra,
utilizand masina cu foreza-carota
diamantata cu diametrul de: 20
mm (K=0.9x2=1.8)

buc

8,0000

15

Elemente metalice (stalpi) gata
confectionate, livrate complet
asamblate, montate pe santier, in
structura constructiei usoare.

0,3130

16

Ancora chimica

buc

2,0000

17

Vopsitorii cu vopsea pe baza de
rasini alchidice aplicate la pozitie,
intr-un strat de grund si un strat de
vopsea, pe suprafata constructiilor
metalice ale halelor industriale
(stalpi, grinzi, ferme, pane,
contravantuiri, etc.) confectionate
din profil usor, executate manual

0,3130

18

Invelitorile din placi din tabla
amprentata (tip tigla) pentru

m2

2,6000
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invelitorile acoperisurilor (tip
Lindab)

Capitolul 1.4. Lucrari de
finisare

1.4.1. Pereti

19

Placarea suprafetelor cu un Strat
de PGC cu executarea carcasei
metalice simple plane, cu
inaltimea pind la 4 m: suprafete
plane fara izolatie

m2

57,2000

20

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2

57,2000

21

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.
Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2
mm la art. CF50, K=2)

m2

-57,2000

22

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

57,2000

23

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor
si tavanelor

m2

57,2000

24

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

57,2000

25

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

57,2000

1.4.2. Glafuri interioare

26

Placarea suprafetelor cu un strat
de PGC cu executarea carcasei
metalice simple plane, cu
indltimea pind la 4 m: glafuri

m2

3,2600

27

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2

3,2600
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28

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.
Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2
mm la art. CF50, K=2)

m2

-3,2600

29

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

3,2600

30

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor
si tavanelor

m2

3,2600

31

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

3,2600

32

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

3,2600

1.4.3. Glafuri exterioare

33

Reparatii de tencuieli interioare,
in jurul tocurilor si pervazurilor,
la usi si ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T, avand
spaletii drepti, intre 15 - 25 cm
latime

5,6000

34

Montarea baghetelor la lambriuri
din aluminiu

5,6000

35

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2

1,1200

36

Diverse lucrari - strat de
impaslitura din fibra de sticla
aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu
aracet, inclusiv stratul de amorsaj

m2

1,1200

37

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

1,1200

38

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor
si tavanelor

m2

1,1200
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39

Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor

m2

1,1200

40

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual

m2

1,1200

1.4.4. Tavane

41

Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong", inclusiv
sistemul-grila

m2

31,4000

1.4.5. Pardoseli

42

Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la indltimi pina la 35
m inclusiv, preparat cu centrala de
betoane conform art. CA01 sau
beton marfa, turnare cu mijloace
clasice (cimentoplast gr. 50 mm)

m3

1,5700

43

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2

31,4000

44

Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul suport
din adezivi (amestec uscat),
dimensiuni placi: peste 300 x 300
mm

m2

19,6200

Subcapitolul 1.5. Usi

45

Usi confectionate din profiluri din
aluminiu, inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor
montate 1n zidarie de orice natura,
la constructii cu indltimea pina la
35 m inclusiv, in doua canat, cu
suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv. (Usa din aluminiu,
Profil clasa A, 5 camere, culoare
alb, inchidere 5 puncte, prag
aluminiu Hmax 2cm , maner
exterior si interior (set) inox
lungime min 800mm - prindere 45
grad, lacat (set), sticla tripla

Clar+ Clar +LowE 40- 44 mm.
Prindere in 3 balamale.)

m2

2,9400

Subcapitolul 1.6. Jaluzele
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46

Jaluzele interioare verticale din
benzi textile, pe garnisaj din
aluminiu

m2

2,1000

TOTAL Capitolul 1. Lucrari de
constructie

Capitolul 2. Lucrari de
montare

Subcapitolul 2.1. Ventilare si
conditionare

47

Montarea aparatelor de
conditionare a aerului casnice
(split-sistem) puterea motorului
pina la 4,5 kw, de pe scari

buc

1,0000

Subcapitolul 2.2. Electricitate

48

Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
latime, mm, pina la 700x850
(panou plastic incorporat I1[PB-
I1-12)

buc

1,0000

49

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(intrerupator de sarcina BH32-
1P-63A)

buc

1,0000

50

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator automat BA47-
63/1P/C/16A))

buc

2,0000

51

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator automat BA47-
63/1P/B/16A)

buc

3,0000

52

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)

(intrerupator automat BA47-
63/1P/B/10A)

buc

1,0000

53

Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare (automate)
(BBIKJIFOUATEIND
middepennnansubii ABAT-
32/2P/C/16A/30mA)

buc

1,0000

54

Cablu pind la 35 kV in tevi,
blocuri si cutii pozate, masa 1 m
pind la: 1 kg

100 m

1,6500

55

Cablu BBI'ar-LS 3x1.5 mm2

40,0000

56

Cablu BBI'ar-LS 3x2.5 mm?2

95,0000
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57 | Cablu BBI'ar-LS 3x4 mm2 m 30,0000
Cablu pina la 35 kV in tevi,
58 | blocuri si cutii pozate, masa 1 m 100 m 0,2000
pind la: 1 kg
59 Cablu KCCBIIsn-5¢ 4x2x0,25 m 20,0000
mm2
60 | Constructii metalice sub utilaj t 0,0500
Teava din vinilplast pe constructii
61 instalate, pe pereti i coloanti, ] 100 m 1.2500
fixare cu scoabe, diametru pina la
25 mm
62 | Teava PVC diam. 20 mm m 35,0000
63 | Teava PVC diam. 25 mm m 90,0000
Teava din vinilplast pe constructii
64 instalate, pe pereti i Coloanti, ) 100 m 0,2500
fixare cu scoabe, diametru pina la
50 mm
65 | Teava PVC diam. 32 mm m 25,0000
Corp de iluminat pentru lampi 100
66 | incandescente in tavane 0,1000
buc
suspendate
67 gcr)rr]p de iluminat LED diam. 300 buc 5,0000
68 Corp de iluminat LED diam. 190 buc 5,0000
mm
Corp de iluminat cu lampi
luminescente in tavane 100
69 | suspendate, montat pe suspensii, b 0,0100
: N uc
cantitate lampi, in corp de
iluminat, 2
70 Corp de iluminat CD LED 18 buc 1,0000
MS cu senzor de miscare
7 }ntreruptor cuo Clapa,A tip o 100 0,0300
ingropat, la instalatie inchisa buc
Intrerupator BCn 10-1-0- KB
2| IP20, 10A, 250V buc | 3,0000
73 PrIZa d(? flAga t{pvnelngropat, la 100 0,0300
instalatie inchisa buc
Priza IP20, Inom-16A, Unom-
74 250\ buc 3,0000
75 | Aparataj de perete: Priza buc 11,0000
Priza de curent cu impamantare
76 | pc-10-3-KB, 16A, 250V bue | 6,0000
Priza informativa RJ-45 UTP,
77 PKU-10-KE buc 5,0000
78 Rama si suport pentru 4 buc 3,0000

module 45x45
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79

Cutie de montaj KM40002

buc

7,0000

80

Cutie de jonctiune KM41004

buc

5,0000

81

Profil perforat de montare,
lungime 2 m

100
buc

0,0750

82

Profil perforat CLP10-050-150
(50x150x3000)

15,0000

83

Capac CLP1K-150-1
(15x150x3000)

15,0000

TOTAL Capitolul 2. Lucrari de
montare

Capitolul 3. Utilaj

Subcapitolul 3.1. Ventilare si
conditionare

84

Aparat de aer conditionat
12000BTU, Invertor

buc

1,0000

Subcapitolul 3.2. Electricitate

85

Panou plastic incorporat II[PB-
I1-12

buc

1,0000

86

Intrerupitor de sarcini
BH32/1P/63A

buc

1,0000

87

Intrerupator automat BA47-
63/1P/C/16A

buc

2,0000

88

Intrerupator automat BA47-
63/1P/B/16A

buc

3,0000

89

Intrerupator automat BA47-
63/1P/B/10A

buc

1,0000

90

Intrerupator diferential ABJIT-
32/2P/C/16A/30mA

buc

1,0000

TOTAL Capitolul 3. Utilaj

TOTAL GENERAL:
CUPS/Colibasi/CA
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PARTEA B. REZUMAT GENERAL A LISTEI CHELTUIELI DE LUCRARI

Denumirea contractului: Lucrari aferente amenajirii oficiilor pentru functionarea Centrelor

Unificate de Prestari a Serviciilor Publice

Contract nr. MD-EGA-223149-CW-RFQ

. Suma, Lei
Rezumat general Pagina MD
Lot-1:
Partea A.1.: CUPS/Lozova/ST (Total General:
CUPS/Lozova/sT)

Partea A.2.: CUPS/Panasesti/ST (Total General: Panasesti/ST)

Partea A.3.: CUPS/Pirjolteni/CL (Total General: CUPS/
Pirjolteni/CL)

Lot-2:

Partea A.4.: CUPS/Peresecina/OR
(Total General: Peresecina/OR)

Partea A.5.: CUPS/Chiperceni/OR (Total General:
CUPS/Chiperceni/OR)

Lot-3:

Partea A.6.: CUPS/Holercani/DB (Total General: CUPS/
Holercani/DB)

Partea A.7.: CUPS/Mereni/AN (Total General: CUPS/
Mereni/AN)

Lot-4:

Partea A.8.: CUPS/Pepeni/SG (Total General: CUPS/
Pepeni/SG)

Partea A.9.: CUPS/Bilicenii Vechi/SG (Total General: CUPS/
Bilicenii Vechi/SG)

Lot-5:

Partea A.10.: CUPS/Parcova/ED (Total General: CUPS/
Parcova/ED)

Partea A.11.: CUPS/Pelinia/DR (Total General: CUPS/
Pelinia/DR)

Partea A.12.: CUPS/Limbenii Noi/GL (Total General: CUPS/
Limbenii Noi/GL)

Lot-6:

Partea A.13.: CUPS/Taxobeni/FL (Total General: CUPS/
Taxobeni/FL)

Partea A.14.: CUPS/Sculeni/UN (Total General: CUPS/
Sculeni/UN)

Lot-7:

Partea A.15.: CUPS/Albota de Sus/TR (Total General: CUPS/
Albota de Sus /TR)

Partea A.16.: CUPS/Colibasi/CH (Total General: CUPS/
Colibagi/CH)
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Totalul partilor?:

Lot-1: (Partea A.1.+Partea A.2.+Partea A.3.)
Lot-2: (Partea A.4.+Partea A.5.)

Lot-3: (Partea A.6.+ Partea A.7.)

Sectiunea 6)

Lot-4: (Partea A.8.+ Partea A.9.) ()
Lot-5: (Partea A.10.+ Partea A.11.+ Partea A.12.)

Lot-6: (Partea A.13.+ Partea A.14.)

Lot-7: (Partea A.15.+ Partea A.16.)

Cheltuieli neprevazute, 4,5% din (A) (B)
Pretul ofertei (A + B) (se va indica in Forma de oferta ©)

SEMNEAZA:
OFERTANT:

(nume, prenume, functia)

Data ___ iulie 2021

2 Functie de Loturile selectate.
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SECTIUNEA 6 - FORMULARUL OFERTEI
___lulie 2021
Catre: Institutia Publica ,,Agentia de Guvernare Electronica”

MD-2012, Chisinau, Republica Moldova, str. A. Puskin 42B.,
Tel. (373 22) 82-00-26
E-mail: procurements@egov.md

Ne oferim sa realizdm executarea lucrarilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a
Serviciilor (Lot-1; Lot-2; Lot-3; Lot-4; Lot-5; Lot-6; Lot-7)3 in conformitate cu conditiile, care insotesc

aceasti Oferts, pentru Pretul Contractului de* (suma cu cuvinte si cifre)
( ) lei moldovenesti (fara TVA/TVA cu dreptul de deducere).
Propunem sa finalizam Lucrarile descrise in Contract intr-o perioada de [ ] zile calendaristice

de la Data semnarii Contractului.

Aceastd Oferta si acceptarea voastra In scris vor constitui un Contract obligatoriu Intre noi.

Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret evaluat sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.

Prin prezenta confirmam ca aceasta Oferta, corespunde Valabilitatii Ofertei cerute de documentele de
tender.

Semnatura autorizata:

Numele si Titlul Persoanei care a semnat

Denumirea Antreprenorului:
Adresa:

Tel.:
E-mail.:

Fax, daca exista:

3 Urmeaza si prezentati Oferta pentru orice lot (toate loturile sau cateva loturi) inclus in aceastd invitatie pentru oferte.
4 Se va indica Pretul ofertei (A + B) din Forma de ofertd Sectiunea 5. Partea B.
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SECTIUNEA 7-FORMA CONTRACTULUI

Numirul Contractului: MD-EGA-223149-CW-RFO

Acest Contract este incheiat in datade  August 2021 intre:

1) Institutia Publica ,,Agentia de Guvernare Electronica”, Cod Fiscal 1010600034203, (in
continuare numit ,, Beneficiar”), pe de o parte,

2) (in continuare numit Antreprenor), pe de alta parte,

intrucat Beneficiarul doreste ca Antreprenorul si depuna efort pentru executarea lucririlor cu
privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor (Lot-.....) contract Nr. MD-
EGA-223149-CW-RFQ si Antreprenorul a depus o oferta pentru lucrdrile propuse, iar Beneficiarul a
acceptat oferta Antreprenorului din data de ___iulie 2021 pentru executarea si finisarea acestor Lucrari
si eliminarea oricaror defecte in ele.

Prin prezentul Acord se confirma dupa cum urmeaza:

1. Antreprenorul se obligd sa execute pe deplin lucrarile detaliate in Devizul de Cantitati incluse in
oferta antreprenorului, care constituie parte integranta din prezentul contract (Anexa 1) intr-un mod
profesionist, in conformitate cu urmatoarele conditii:

(a) Remedia toate defectele in termen de 10 de zile de la notificarea de catre Managerul proiectului
in timpul perioadei de executie a contractului si, ulterior, defecte notificate in perioada de
corectare a defectelor.

(b) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a rezilia contractul datorita performantelor nesatisfacatoare
in timp de 10 zile dupa o notificare scrisa. in cazul in care Contractul este frustrat de izbucnirea
razboiului sau prin orice alt eveniment complet in afara controlului fie a Beneficiarului, fie a
Antreprenorului, Managerul proiectului certifici faptul ci contractul a fost frustrat. Intr-un
astfel de caz, atat Beneficiarul cat si Antreprenorul va avea dreptul de a rezilia contractul printr-
un preaviz eliberat in termen de 30 zile celeilalte parti, fara repercusiuni financiare pentru
oricare parte.

(c) Toate materialele si echipamentele de constructie de pe santier, lucrari temporare, si lucrarile
vor fi considerate a fi proprietatea Beneficiarului in cazul in care contractul este reziliat din
cauza antreprenorului.

(d) Antreprenorul va respecta, in toate cazurile, indicatiile Managerului de proiect.

(e) Antreprenorul va transmite Managerului de proiect in termen de 7 zile dupa data semnarii
contractului, un program care descrie metodele generale si graficul de finalizare a lucrarilor.

(f) Perioada valabilitatii contractului este de 150 zile calendaristice de la inceperea lucrarilor.

(9) In cazul variatiilor cantititilor, ratele unitare in cadrul contractului vor fi folosite ca baza pentru
ordinea de variatie. Elemente noi privind lucrarile executate conform indicatiilor Managerului
de proiect vor fi platite la rate stabilite de comun acord, in cazul in care vor apdrea neintelegeri
privind ratele unitare intre Antreprenor si Managerul de proiect, acesta din urma va stabili ratele
unitare, care vor fi obligatorii pentru Antreprenor.

(h) Contractul va fi interpretat in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

(i) Antreprenorul va fi responsabil pentru siguranta tuturor activitatilor de pe santier.
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2.

(j) In timpul executarii lucririlor, din partea Beneficiarului reprezentantul Consultantului, va
efectua inspectarea lucrarilor la santier pentru a verifica daca lucrarile sunt executate de cétre
Antreprenor, In conformitate cu specificatiile de calitate impuse. Consultantul responsabil de
asigurarea calitatii in calitate de reprezentantul al Beneficiarului va respinge lucrari care nu sunt
efectuate in conformitate cu specificatiile impuse si Antreprenorul va lua masuri imediate
pentru a rectifica toate defectele, in conformitate cu litera (a) de mai sus.

(k) Oricare dintre parti poate rezilia contractul prin notificarea in prealabil cu cel putin 30 de zile
in cazul unor evenimente neprevazute, cum ar fi razboaiele si calamitatile naturale cum ar fi
cutremur, inundatii, incendii, etc. In acest caz platile se vor face la data rezilierii contractului.

(I) Antreprenorul este responsabil pentru achitarea tuturor impozitelor, taxelor, taxelor vamale, etc.
in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

(m) Litigiile intre Beneficiar si Antreprenor care apar intre acestia in legatura cu contractul vor fi
rezolvate pe cale amiabild. In cazul in care diferendul riméane nerezolvat, fiecare parte poate
supune diferendul la Autoritatea Nationald in Constructii, in conformitate cu legea care
guverneaza contractul.

Avand in vedere aceste prevederi Beneficiarul se obligd sd plateasca Antreprenorului pretul
contractului in valoare de (suma in litere si cifre) In felul urmator si
conform ratelor dupa cum urmeaza:

(A)  Plata de 90 (noudzeci) la suta din valoarea lucrarilor executate va fi achitata in termen
de maxim 10 de zile de la semnarea Actului de executie si acceptare a lucrarilor si
depunerea facturii pentru valoarea lucrarilor efectiv realizate in cursul perioadei de plata
cerute, calculate pe baza preturilor unitare si cantitatilor din suma contractului.

(B)  Plata finala de 10 (zece) la sutda din valoarea lucrarilor executate va fi achitata la
sfarsitul Perioada de Corectare a Defectelor.

(C)  Valoarea finala a contractului se va baza pe cantitatile efectiv realizate.

(D)  Perioada de Corectare a Defectelor va fi de 10 zile de la preluarea de catre Beneficiar a
lucrarilor realizate.

3. Inspectii si Audit

3.1. Antreprenorul se va conforma tuturor instructiunilor Managerului de Proiect care sunt
conforme cu legile aplicabile pe santierul obiectului.

3.2. Antreprenorul va permite, si va obliga sub-contractantii acestuia de a permite, Bancii
si/sau persoanelor sau auditorilor numiti de Bancd, de a inspecta si/de a verifica conturile si
inregistrarile si alte documente referitoare la oferta depusa pentru a furniza Servicii si
indeplini obligatiuni ale contractului. Orice nerespectare a acestor obligatii poate constitui un
subiect care cade sub incidenta practicilor interzise si poate servi drept motiv pentru rezilierea
contractului si/sau impunerea de sanctiuni de catre Banca (inclusiv, fara limitari determinarea
de neeligibilitate), in conformitate cu procedurile de sanctiuni ale Bancii.

4. Rezilierea
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Beneficiarul poate rezilia acest contract printr-o notificare prealabila in scris cu cel putin zece
(10) zile, dupa aparitia oricaruia dintre evenimentele mentionate la punctele (a) la (d) din

prezenta clauza:

a. Daca Antreprenorul nu remediaza un esec in indeplinirea obligatiilor sale in temeiul
contractului in termen de sapte (7) zile lucratoare dupa notificare, sau in orice perioada
suplimentara indicata in scris de catre Beneficiar,

b. Daca Antreprenorul devine insolvabil sau intrd in stare de faliment,

C. Daca Antreprenorul, in opinia Beneficiarului, s-a angajat in fapte corupte, frauduloase,
practici coluzive, coercitive, sau obstructive (astfel cum sunt definite in procedurile de

sanctiuni ale Bancii), in contextul concurarii pentru sau in executarea contractului.

d. In cazul in care Beneficiarul, la discretia sa si pentru orice motiv, decide sa rezilieze

acest contract.

Drept pentru care partile au stabilit realizarea acestui contract n ziua si anul conform celor mentionate.

Numele Beneficiarului:
Institutia Publica ,,Agentia de Guvernare
Electronica”

Semnatura in numele Beneficiarului

Numele Antreprenorului:

Semnatura In numele Antreprenorului

Rechizitele bancare:

MF-TR Chisinau bugetul de stat IP “Agentia
de Guvernare Electronica”

Cod Fiscal: 1010600034203

Banca: Ministerul Finantelor — Trezoreria de
stat

TREZMD2X

IBAN:
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