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CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI  

Achiziție de lucrări de mică valoare 

 

COP Nr. MD-EGA-223149-CW-RFQ 
 

Denumirea proiectului: „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale” 

Beneficiar: Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”  

Beneficiari finali: Autoritățile Publice Locale conform listei (Secțiunea 3) 

 

Consultant: SC “GORGONA” SRL, Republica Moldova 

Manager de Proiect: Tatiana SINCOVSCHII, Manager CUPS 

 

Data de Emitere a Invitației: 9 iunie 2021 

 

Către: Agenți Economici/Companii de construcție 

 

Stimate(ă) Domn/Doamnă, 

 

1. Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” vă invită să prezentați oferta de preț 

pentru: Executarea lucrărilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a 

Serviciilor (Regiunea 1). 

 

2. Pentru a Vă ajuta la pregătirea ofertei de preț, la prezenta, se anexează schițele necesare (după 

caz), specificațiile și devizul de cantități precum și un formular model pentru prezentarea 

ofertei. Oferta Dvs., pregătită conform formatului anexat, trebuie să fie expediată în format 

electronic a versiunii scanate, sau semnată digital (în format PDF) la următoarea adresă 

electronică: 

 

Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” 

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale” finanțat de Banca Mondială   

MD-2012, Chișinău, Republica Moldova, str. A. Pușkin 42B., 

Tel. (373 22) 82-00-26 

GSM. (373 69) 88-33-80 

E-mail: procurements@egov.md  

 

3. La evaluarea ofertelor, Beneficiarul va stabili pentru fiecare ofertă prețul evaluat prin ajustarea 

prețului de cotare prin corecție pentru orice erori aritmetice, după cum urmează: 

a. în cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și litere, suma în litere va 

prevala; 

b. în cazul în care există o discrepanță între prețul unitar și total pentru o poziție care 

rezultă din înmulțirea prețului pe unitate la cantitate, prețul unitar cotat va prevala; 

c. dacă ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă. 

4. Oferta Dumneavoastră trebuie să fie valabilă pe o perioadă de patruzeci și cinci (45) zile 

începând cu data de 23 iunie 2021, ora 11-00 (termenul limită de depunere a ofertelor). 

mailto:procurements@egov.md
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5. Ofertantul, care își retrage oferta pe parcursul perioadei de valabilitate și/sau refuză să accepte 

contractul, când și dacă acesta îi va fi adjudecat, va fi exclus din lista contractanților în cazul 

proiectului pe un termen de doi (2) ani. 

6. Pentru informație și îndrumare, la prezenta sunt anexate Instrucțiunile pentru Ofertanți și 

Termenii și Condițiile Contractului. 

 

7. Oferta Dumneavoastră în limba română va fi pentru toate lucrările și se va baza pe prețul unitar 

și total indicat în Devizul de Cantități pentru un contract cu rată unitară fixă. Valuta pentru 

prețurile oferite și de plată trebuie să fie Lei Moldovenești. Oferta va include toate taxele, 

impozitele locale și alte taxe plătibile de către Antreprenor, în conformitate cu legislația 

națională. Prețurile nu vor include Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), deoarece serviciile 

achiziționate în cadrul acestui Contract sunt livrări scutite de T.V.A. cu drept de deducere 

(Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu ultimele modificări și completări). 

 

8. Achiziționarea lucrărilor solicitate este efectuată în corespundere cu procedura Cererii ofertelor 

de preț descrisa în paragraful 3.5 a Ghidului Băncii Mondiale cu privire la Achiziționarea de 

bunuri, lucrări și servicii non-consultative în cadrul împrumuturilor BIRD și credite și subvenții 

AID de către împrumutații Băncii Mondiale, din ianuarie 2011, revizuit în iulie 2014. 

 

9. Beneficiarul va atribui contractul Ofertantului a cărui ofertă de preț a fost determinată să fie 

substanțial conformă acestei invitații de oferte de prețuri și care a oferit cel mai mic preț evaluat 

în ofertă, fiind totodată calificat pentru executarea lucrărilor respective. 

 

10. Contractul va fi guvernat de termenii și condițiile din proiectul de contract anexat. 

 

11. Inspecții și Audit: 

11.1  Antreprenorul se va conforma tuturor instrucțiunilor Managerului de Proiect care sunt 

conforme cu legile aplicabile pe șantierul obiectului. 

11.2  Antreprenorul va permite, și va obliga Sub-contractanții săi de a permite, Băncii și/sau 

persoanelor sau auditorilor numiți de Bancă de a inspecta și/de a verifica conturile și 

înregistrările și alte documente referitoare la oferta depusă pentru a furniza servicii și îndeplini 

obligațiile stabilite în contract. Orice nerespectare a acestor obligații poate constitui un subiect 

care cade sub incidența practicilor interzise și poate servi drept motiv pentru rezilierea 

contractului și/sau impunerea de sancțiuni de către Bancă (inclusiv, fără limitări la 

determinarea neeligibilității), în conformitate cu procedurile de sancțiuni ale Băncii. 

 

12. Ofertele de preț vor fi expediate în format electronic la adresa de e-mail indicată, până la data 

de 23 iunie 2021, ora 11-00. Ofertele expediate trebuie să fie semnate și scanate în format PDF 

sau semnate electronic (conform Legii nr. 91 din 29 mai 2014). 

 

Cu respect, 

 

Gheorghe URSOI, Director Adjunct 

Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” 
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SECȚIUNEA 1 - INSTRUCŢIUNI PENTRU PREGĂTIREA OFERTELOR  

1. Scopul Lucrărilor: Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, invită prezentarea 

Ofertelor de Preț pentru realizarea lucrărilor descrise în Secțiunea 4 - Specificații: Executarea 

lucrărilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor (Regiunea 1). 

Ofertantul câștigător urmează să îndeplinească Lucrările până la Data Obligatorie de Finalizare 

specificată în Secțiunea Condițiile Contractului (CC). 

2. Eligibilitatea de a prezenta oferte: În afară de ofertanții privați și cei comerciali, 

întreprinderile cu capital majoritar de stat din țara Beneficiarului pot fi eligibile de a participa 

dacă acestea: 

a. Sunt persoane juridice cu activitate comercială separată și independentă de Beneficiar, 

și nu fac parte din oricare departament Guvernamental;  

b. Sunt autonome din punct de vedere financiar, după cum este demonstrat de prevederile 

statutelor sau regulamentelor lor, și țin registre contabile separate supuse auditului, au 

venit pe capital, dețin împuterniciri de a lua împrumuturi și obține venituri prin 

vânzarea de bunuri și servicii; şi  

c. nu trebuie să fie o agenție dependentă de Guvern. 

Fiecare ofertant va prezenta doar o singură Ofertă, fie în mod individual, sau în calitate de 

partener într-o asociație. Nu se acceptă oferte alternative. Toate ofertele prezentate cu încălcarea 

acestei reguli vor fi respinse. Partenerii într-o asociație vor purta răspundere comună și solidară 

pentru executarea contractului. 

3. Calificarea Ofertantului: În scopul de a se califica pentru adjudecarea contractului, ofertantul 

trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime de calificare: 

a. Experiență în calitate de antreprenor principal în executarea a cel puțin un contract de 

natură și complexitate echivalentă cu lucrările incluse în această Cerere, în ultimii trei 

ani;  

b. Dovada că dispune de resurse financiare pentru a finaliza cu succes lucrările, adică 

soldul mijloacelor bănești în cont, adusă prin scrisoare de la o bancă comercială, 

instituție creditară, sau altă instituție financiară intermediară, ce ar confirma 

disponibilitatea de resurse financiare de cel puțin echivalentul a 500,000.00 lei (cinci 

sute mii lei moldovenești). 

4. Vizitarea Șantierului. Ofertanții, din contul și pe riscul personal, sunt încurajați să viziteze și 

să examineze șantierul (ele) la care vor avea loc lucrări și împrejurimile lui, și să obțină toată 

informația care poate fi necesară pentru pregătirea ofertei și încheierea contractului pentru 

executarea Lucrărilor. Persoana de contact pentru vizitarea șantierului(lor) este Tatiana 

SINCOVSCHII, Manager CUPS, tel.: 061000491, e-mail: tatiana.sincovschi@egov.md.     

5. Conținutul documentelor de licitație: Setul Documentelor de Licitație cuprinde documentele 

enumerate mai jos: 

Invitația la Licitație 

Secțiunea 1 Instrucțiuni pentru pregătirea ofertelor 

Secțiunea 2 Condițiile Contractului (CC) 

Secțiunea 3 Schițe (desene) 
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Secțiunea 4 Specificații 

Secțiunea 5  Devizul de cantități 

Secțiunea 6 Formularul Ofertei  

Secțiunea 7 Forma Contractului/Contract model 

 

6. Documentele care se conțin în Ofertă. Oferta prezentată de Ofertant va include obligatoriu 

următoarele documente: 

a. Formularul Ofertei (după modelul care se anexează); 

b. Devizul de cantități completat conform cerințelor; 

c. Informația despre calificare și experiență; 

d. Lista persoanelor desemnate în calitate de diriginte de șantier și certificările 

acestora. 

7. Oferta de preț. Contractul va cuprinde volumul complet al lucrărilor, după cum este descris în 

Clauza 1 din Invitație și se va baza pe prețul unitar și prețul total indicat în Devizul de Cantități 

pentru contracte cu rata fixă sau Programul de activitate cuantificat pentru contract cu sumă 

fixă și prețul fixat. Preturile vor fi indicate în totalitate în valuta Republicii Moldova, lei 

Moldovenești. Ofertantul va indica rate și prețuri pentru toate articolele de Lucrări descrise 

orientativ în Schițe și Specificații și enumerate exact în Devizul de cantități. Articolele pentru 

care Ofertantul nu a indicat rate sau prețuri, nu vor fi plătite de Beneficiar la executare și vor fi 

considerate ca fiind acoperite de alte rate și prețuri din Devizul de cantități. Toate impozitele, 

taxele și alte sume plătibile de Antreprenor în baza contractului, sau oricare altă cauză, apărută 

cu cinci (5) zile calendaristice înainte de data limită pentru prezentarea Ofertelor, vor fi incluse 

în rate, prețuri și prețul total al Ofertei prezentate de Antreprenor. Prețurile nu vor include Taxa 

pe Valoare Adăugată (TVA), deoarece lucrările achiziționate în cadrul acestui Contract sunt 

prestări/livrări scutite de T.V.A. cu drept de deducere (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 

aprilie 2010 cu ultimele modificări și completări). 

8. Valabilitatea Ofertelor. Ofertele de preț vor rămâne valabile pe o perioadă de patruzeci și cinci 

(45) zile calendaristice numărate de la ziua prezentării Ofertei specificată în Clauza 11 a 

Invitației. Beneficiarul poate cere ca Ofertanții să extindă perioada de valabilitate pe o perioadă 

adițională specificată. Cererea Beneficiarului și răspunsurile Ofertanților trebuie să fie făcute în 

scris sau prin e-mail. Ofertantul poate refuza cererea de extindere a valabilității ofertei, în acest 

caz el își va retrage Oferta fără penalizarea definită mai jos în clauza 12. Ofertantul care va fi 

de acord cu cererea, nu va fi obligat sau nu va avea permisiunea să-și modifice Oferta. 

9. Limba Ofertei: Toate documentele legate de Ofertă și Contract vor fi în limba română. 

10. Pregătirea ofertelor: Ofertantul va expedia Oferta de preț în în format electronic la adresa de 

e-mail indicată în Clauza 2 din această Invitație. 

11. Locul și termenul limită pentru prezentarea ofertelor de preț: Ofertele de Preț vor fi 

prezentate către Beneficiar NU MAI TÂRZIU de 23 iunie 2021, ora 11-00, în format 

electronic la adresa de e-mail, indicată în Clauza 2 din Invitația la Licitație. Orice Ofertă de 

Preț recepționată de către Beneficiar după termenul limită indicat în această clauză, va fi 

respinsă. 

12. Modificarea și retragerea Ofertelor. Nici o Ofertă nu va fi modificată după data limită pentru 

depunerea Ofertelor specificată în Clauza 11 de mai sus. Retragerea Ofertei după termenul 

limită de depunere a Ofertelor până la expirarea valabilității Ofertei, după cum este specificat 
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mai sus în clauza 8, va avea ca rezultat excluderea Ofertantului din lista contractanților pe o 

perioadă de doi ani. 

13. Recepționarea Ofertelor: Beneficiarul va recepționa Ofertele de Preț în FORMAT 

ELECTRONIC la adresa de e-mail indicată în Clauza 2 din această Invitație. 

14. Procesul urmează a fi confidențial. Informația legată de examinarea, clarificarea, evaluarea și 

compararea ofertelor, precum și recomandările pentru adjudecarea contractului nu vor fi 

divulgate până când nu va fi anunțată adjudecarea Contractului Ofertantului câștigător. 

15. Evaluarea și Compararea Ofertelor. Beneficiarul va adjudeca Contractul Ofertantului al cărui 

Ofertă a fost determinată ca fiind substanțial conformă cu documentele de licitație și care a 

oferit cel mai mic preț evaluat. La evaluarea ofertelor, Beneficiarul va stabili pentru fiecare 

ofertă prețul evaluat, ajustând prețul ofertei prin orice corectări ale erorilor aritmetice, după cum 

urmează: 

a. în cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și litere, suma în litere va 

prevala; 

b. în cazul în care există o discrepanță între prețul unitar și total pentru o poziție care 

rezultă din înmulțirea prețului pe unitate la cantitate, prețul unitar cotat va prevala; 

c. dacă un antreprenor refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă. 

 

16. Dreptul Beneficiarului de a accepta sau respinge orice Ofertă sau toate Ofertele. 

Beneficiarul își rezervă dreptul să accepte sau să respingă orice Ofertă, și să anuleze procesul 

de licitație și să respingă toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea Contractului fără 

a purta prin aceasta orice răspundere față de Ofertantul afectat (afectați), sau fără orice obligație 

de a informa Ofertanții afectați în privință motivelor acțiunii Beneficiarului. 

17. Înștiințarea despre adjudecarea și semnarea Contractului. Ofertantul desemnat câștigător, 

va fi anunțat de către Beneficiar prin expedierea unui mesaj la poșta electronică, despre 

adjudecare, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei. Notificarea/Scrisoarea de 

Acceptare va conține suma (în continuare și în Contract numită „Suma Inițială a 

Contractului”) pe care Beneficiarul o va plăti Antreprenorului în vederea executării și finisării 

Lucrărilor de către Antreprenor, după cum este stipulat în Contract. Notificarea în scris despre 

adjudecare va constitui un Contract obligatoriu. 

18. Plata în avans. Dacă Antreprenorul solicită, Beneficiarul va examina posibilitatea de a asigura 

o Plată în Avans, urmând a fi stipulat în Clauza 14 din Condițiile Contractului. 
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SECŢIUNEA 2 - CONDIŢIILE CONTRACTULUI (CC) 

1. Definiții: Caracterele pronunțate sunt folosite pentru a identifica termenii 

a) Deviz de cantități - specifică datele estimative ale Beneficiarului cu privire la cantitatea 

pentru fiecare articol de lucrări (aplicabil la contracte cu rată unitară fixă). 

b) Grafic de activități – înseamnă graficul completat și cu indicarea prețurilor care 

formează o parte din Ofertă (aplicabil la contracte cu suma fixă).  

c) Data de Predare/Finalizare este data de finalizare a Lucrărilor după cum este atestat de 

către Beneficiar. 

d) Contractul este Contractul între Beneficiar și Antreprenor în privință executării, 

finalizării și garantării Lucrărilor, după cum este specificat în specificații sau în alte 

secțiuni ale Contractului. Denumirea și numărul de identificare a Contractului sunt 

indicate în Cererea Ofertelor de Prețuri. 

e) Antreprenorul este persoana juridică a cărei ofertă pentru executarea lucrărilor a fost 

acceptată de Beneficiar. 

f) Consultant este compania de consultanță responsabilă pentru elaborarea proiectelor de 

design a CUPS-urilor, inclusiv cu rol de supraveghere, asigurarea calității și acceptarea 

lucrărilor. Reprezentantul Consultantului împreuna cu Managerul de Proiect vor coordona 

toate etapele și ciclurile de lucrări în cadrul CUPS-urilor. 

g) Oferta de preț a Antreprenorului este documentul completat (Cererea ofertei de prețuri 

împreună cu anexele) prezentate de Antreprenor către Beneficiar. 

h) Prețul Contractului este prețul stabilit în Scrisoarea de Acceptare și ajustat după aceea 

în conformitate cu prevederile Contractului. 

i) Zile sunt zile calendaristice; luni sunt luni calendaristice.  

j) Defect este orice parte a Lucrărilor care nu este îndeplinită în conformitate cu Contractul. 

k) Perioada de Corectare a Defectelor este de maxim 10 zile calculate de la Data de 

Finalizare a lucrărilor. 

l) Utilaj reprezintă mașinile și vehiculele Antreprenorului aduse temporar la locul 

desfășurării Lucrărilor în scopul executării Lucrărilor. 

m) Materiale sunt toate proviziile, inclusiv acele consumabile, folosite de Antreprenor 

pentru a fi incorporate în Lucrări. 

n) Inginerul Proiectului este persoana numită de către Beneficiar care este responsabilă de 

supravegherea executării Lucrărilor și de administrarea Contractului împreuna cu 

Managerul de Proiect. 

o) Data Obligatorie de Predare/Finalizare este data la care Antreprenorul va fi obligat să 

finalizeze Lucrările. Data Obligatorie de Predare este cel târziu nouăzeci (90) de zile de 

la semnarea contractului. Data Obligatorie de Predare poate fi revizuită numai de 

Beneficiar prin acordarea unei extinderi de timp sau a unei dispoziții de accelerare în scris. 

p) Specificații înseamnă specificarea Lucrărilor incluse în Contract și orice modificare sau 

adiție făcute sau aprobate de Beneficiar.  
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q) Șantierul este Încăperile acordate/oferite de Autoritățile Publice Locale conform listei 

(Secțiunea 3). 

r) Data estimativă de începere a lucrărilor este în termen de șapte (7) zile din momentul 

semnării contractului, și este cea mai târzie dată când Antreprenorul va începe executarea 

Lucrărilor. 

s) Variație este o instrucțiune dată de Beneficiar care modifică cerințele inițiale față de 

Lucrări. 

2. Limba și Legislația. Contractul va fi executat în limba română. Legislația care reglementează 

Contractul va fi Legislația Republicii Moldova. 

3. Comunicațiile. Comunicațiile între părți la care se face referință în aceste Condiții, vor fi 

valabile numai în scris. Un aviz va fi valabil numai atunci când va fi transmis. 

4. Riscurile Antreprenorului. De la Data de Începere și până când Inginerul și Managerul 

Proiectului va elibera Certificatul de Corectare a Defectelor, riscul de prejudiciu personal, 

deces, pierdere sau deteriorare a proprietății și a proprietății adiacente (inclusiv, fără limitare, 

Lucrările, Materialele și Utilajul) sunt Riscurile Antreprenorului. 

5. Lucrările urmează a fi îndeplinite către Data de Predare. Antreprenorul va începe 

executarea Lucrărilor la Data de Începere și va îndeplini Lucrările în conformitate cu programul 

de lucru prezentat de Antreprenor, care a fost actualizat prin aprobarea Managerului de Proiect, 

și le va finisa către Data Obligatorie de Predare. 

6. Securitatea. Antreprenorul va fi responsabil pentru securitatea tuturor activităților desfășurate 

pe Șantier. 

7. Extinderea Datei de Predare. Managerul de Proiect va extinde Data de predare dacă va fi 

eliberată o Variație care nu face posibilă Predarea Lucrărilor către Data Obligatorie de Predare 

fără ca Antreprenorul să întreprindă măsuri de accelerare a lucrărilor rămase, ceea ce ar putea 

duce la costuri suplimentare pentru Antreprenor.  

8. Rețineri Comandate de Managerul de Proiect. Managerul Proiectului poate însărcina 

Antreprenorul de a reține începerea sau desfășurarea oricărei activități din cadrul Lucrărilor. 

Reținerile sau suspendarea lucrărilor de către Consultant/Supraveghetor de Proiect care vor 

duce la majorarea costurilor pentru Antreprenor, vor fi supuse unor ajustări echitabile din partea 

Beneficiarului.  

9. Defecte. Managerul de Proiect va înștiința Antreprenorul despre orice Defecte înainte de 

expirarea Perioadei de înlăturare a Defectelor, care începe după Predare. Perioada de Corectare 

a Defectelor va fi extinsă până când nu vor fi corectate Defectele. La primirea înștiințării despre 

descoperirea oricărui Defect, Antreprenorul va corecta Defectul menționat în înștiințare, în 

perioada de timp specificată în notificarea Managerului de Proiect. Dacă Antreprenorul nu a 

corectat Defectul în termenii de timp specificați în avizul (notificarea) Managerului de Proiect, 

Managerul de Proiect va aprecia costul necesar pentru înlăturarea Defectului, și Antreprenorul 

va plăti această sumă, sau Beneficiarul va recupera aceste sume prin scăderea (deducerea) din 

plățile ce i se cuvin Antreprenorului.  

10. Program. În termen de șapte (7) zile de la primirea înștiințării scrise despre adjudecarea 

contractului, Antreprenorul va remite Managerului de Proiect pentru avizare un Program, care 

indică metodele generale, aranjamentele, ordinea și perioada de îndeplinire pentru toate 

activitățile din Lucrări. Aprobarea Programului de către Managerul de Proiect nu va modifica 
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obligațiunile Antreprenorului. Antreprenorul poate revizui Programul și să-l prezinte din nou 

Managerului de Proiect în orice timp. Programul revăzut va arăta efectul Variației.  

11. Graficul Activităților. Antreprenorul va prezenta Graficul actualizat al Activităților, în termen 

de cel mult 5 zile de la primirea instrucțiunii din partea Managerului de Proiect. Activitățile din 

Graficul Activităților vor fi coordonate cu activitățile din Program. 

12. Modificări în Cantități. Antreprenorul va executa toate activitățile și le va finaliza în 

conformitate cu scopul lucrărilor specificat în Contract, în cadrul prețurilor din Devizul de 

Cantități care nu va fi supus oricăror modificări. În cazul contractelor cu ratele pe unitate, nu 

vor fi făcute ajustări în ratele pe unitate dacă cantitatea fiecărui articol nu va varia cu mai mult 

de 25% din cantitatea estimată inițial. Dacă cantitatea depășește 25%, Managerul Proiectului va 

stabili dacă este vreo justificare pentru revizuirea prețului pe unitate, în baza informației 

prezentate de Antreprenor, și va fixa o astfel de rată pe care o va considera adecvată, cu 

aprobarea Beneficiarului.  

13. Certificatul de Plată. Managerul de Proiect va inspecta lucrul executat de către Antreprenor și 

va aviza suma ce urmează a fi plătită Antreprenorului. Valoarea lucrului executat va include 

valoarea lucrărilor sau activităților terminate în conformitate cu costurile unitare din Devizul de 

Cantități.  

14. Plățile. Plățile vor fi achitate în concordanța cu Clauza 2 a Contractului. Beneficiarul va plăti 

Antreprenorului sumele avizate (certificate) de către Managerul de Proiect, în termen de 

douăzeci și unu (21) zile de la data fiecărui certificat. Dacă Beneficiarul reține plata, 

Antreprenorul va fi în drept să primească dobândă pe plata întârziată împreună cu următoarea 

plată. Dobânda va fi calculată de la data la care plata urma să fie făcută, până la data când plata 

întârziată este efectuată, la dobânda care prevalează la băncile locale pentru împrumuturile în 

MDL pentru construcții. 

15. Taxele. Antreprenorul este responsabil de plata tuturor impozitelor ce se cer a fi plătite în 

conformitate cu legislația Republicii Moldova. Lucrările achiziționate în baza acestui contract, 

care este finanțat din sursele proiectului „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale”, sunt 

scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei  pentru 

efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, 

cauzează poluarea mediului (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu ultimele 

modificări și completări). 

16. Predarea și Preluarea. Antreprenorul va solicita Managerului de Proiect să elibereze un 

certificat de finalizare a Lucrărilor, și Managerul de Proiect va elibera un asemenea certificat la 

data când va considera că lucrările au fost finisate în mod satisfăcător. Beneficiarul final (APL) 

va intra în posesia șantierului în termen de șapte (7) zile de la data când Managerul Proiectului 

a eliberat un certificat despre finalizarea Lucrărilor. 

17. Darea de Seamă Finală. Antreprenorul va prezenta Managerului Proiectului o dare de seamă 

detaliată privind suma totală care Antreprenorul o consideră plătibilă conform Contractului 

înainte de terminarea Perioadei de Corectare a Defectelor. Managerul Proiectului va elibera 

Certificatul de Corectare a Defectelor după ce Antreprenorul și-a îndeplinit obligațiile din 

Contract, și va aviza orice plată finală care este datorată Antreprenorului, timp de cincisprezece 

(15) zile de la primirea dării de seamă a Antreprenorului, dacă aceasta este corectă și completă. 

Dacă nu este, atunci Managerul Proiectului va elibera în decurs de cincisprezece (15) zile un 

act care stabilește volumul corectărilor sau modificărilor care sunt necesare. Dacă Darea de 

Seamă Finală nu este încă satisfăcătoare după ce a fost prezentată din nou, atunci Managerul 
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Proiectului va lua decizia privind suma plătibilă Antreprenorului și va elibera un certificat de 

plată. 

18. Forță majoră: Oricare parte poate rezilia Contractul prin expedierea unui preaviz de treizeci 

(30) de zile celeilalte părți, în caz de evenimente care nu sunt sub controlul acestei părți, cum 

ar fi războaie și calamități naturale cum sunt cutremurele de pământ, inundații, incendii, etc.  

19. Plata după reziliere. Dacă Contractul este reziliat din cauza unei încălcări fundamentale a 

Contractului de către Antreprenor, atunci Managerul Proiectului va elibera un certificat pentru 

valoarea lucrului îndeplinit şi pentru materialele deja comandate, MINUS plata în avans primită 

la ziua de eliberare a certificatului, dacă o astfel de plată a fost făcută. Dacă suma totală datorată 

Beneficiarului depășește orice plată datorată Antreprenorului, atunci diferența va fi datoria 

Antreprenorului față de Beneficiar.  

20. Proprietatea. Toate materialele și echipamentul de construcție de pe Șantier, lucrările 

temporare și Lucrările, vor fi considerate proprietatea Beneficiarului, dacă contractul este 

reziliat din vina Antreprenorului.  

21. Soluționarea litigiilor. Beneficiarul și Antreprenorul vor depune toate eforturile pentru a 

rezolva în mod amical prin negociere directă orice neînțelegere sau litigiu care apare între ei 

conform sau în legătură cu Contractul. În cazul în care neînțelegerea continuă, atunci orice parte 

poate ridica întrebarea la arbitraj în conformitate cu Legislația care reglementează Contractul. 

Locul de soluționare a litigiilor va fi mun. Chișinău, Republica Moldova.  
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SECŢIUNEA 3 - SCHIŢE 

 

Proiectul este elaborat de SC Gorgona SRL, Republica Moldova, în calitate de Consultant angajat de 

către Beneficiar. Lucrările menționate se vor executa conform compartimentelor din fiecare design-

proiect care corespunde Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor (prescurtat CUPS) din fiecare 

localitate, cu respectarea articolelor de cheltuieli parte componentă a Secțiunii 5. 

 

Design-proiectele pentru Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor (Regiunea 1) sunt următoarele: 

 

1. CUPS Lozova - com. Lozova, r. Strășeni  

2. CUPS Pănășești – com. Pănășești, r. Strășeni 

3. CUPS Peresecina – s. Peresecina, r. Orhei 

4. CUPS Chiperceni – com. Chiperceni, r. Orhei 

5. CUPS Pîrjolteni – s. Pîrjolteni, r. Călărași 

6. CUPS Holercani – s. Holercani, r. Dubăsari 

7. CUPS Mereni – s. Mereni, r. Anenii Noi 

8. CUPS Pepeni – com. Pepeni, r. Sîngerei 

9. CUPS Bilicenii Vechi – com. Bilicenii Vechi, r. Sîngerei 

 

Design-proiectul fiecărui CUPS este anexat la acest document și au un caracter orientativ (Sectiunea 

3A). 
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SECŢIUNEA 4 - SPECIFICAŢII 

Beneficiar: Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, Republica Moldova  

Consultant: SC Gorgona SRL, Republica Moldova 

Denumirea investiției: Lucrări aferente amenajării oficiilor pentru funcționarea Centrelor Unificate 

de Prestări a Serviciilor Publice Regiunea 1 

Beneficiari finali: Primăriile localităților participante menționate în Tabelului 1. 

Adresa amplasării obiectelor: Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor (Regiunea 1) conform 

Tabelului 1, prezentat mai jos.  

Tabelul 1: CUPS Regiunea 1, cu adresele locațiilor unde vor fi amplasate: 

Lucrările necesare ajustării spațiului existent sunt prezentate în design-proiectul fiecărui CUPS, 

prezentat în Secțiunea 3. 
 

Nr. CUPS Locația și scurta descriere 

1. CUPS/Lozova/Strășeni 

În scopul instituirii CUPS în com. Lozova, r. Strășeni, 

se amenajează un spațiu dedicat în incinta clădirii 

primăriei, localizată la adresa: str. Ștefan cel Mare, 27, 

s. Lozova, 3721, r-nul Strășeni. Acest spațiu este situat 

la etajul întîi, partea dreaptă a clădirii primăriei. 

2. CUPS/Pănășești/Strășeni 

Pentru crearea CUPS în com. Pănășești, r. Strășeni, se 

amenajează un spațiu dedicat în spațiul alăturat clădirii 

primăriei, localizat la adresa: str. Ștefan cel Mare, 53, s. 

Pănășești, 3725, r-nul Strășeni. Acest spațiu este situat 

la etajul întîi, în imediata apropiere a intrării în primărie, 

cu intrare separată.  

3. CUPS/Peresecina/ Orhei 

Pentru crearea CUPS în s. Peresecina, r. Orhei, se 

amenajează un spațiu dedicat în clădirea localizată la 

adresa: str. Ștefan cel Mare, 59, s. Peresecina, 3541, r-

nul Orhei. Acest spațiu este situat la etajul întîi, aripa 

dreaptă a clădirii. Lucrările de reparație vor include 

porțiuni ale  coridorului din imediata apropiere a 

spațiului pentru oficiu.  

4. CUPS/Chiperceni/Orhei 

Pentru crearea CUPS în com. Chiperceni, r. Orhei, se 

amenajează un spațiu dedicat în clădirea primăriei 

localizată la adresa: s. Chiperceni, 3518, r-nul Orhei. 

Acest spațiu este situat la etajul întîi, aripa dreaptă a 

clădirii. Lucrările de reparație vor include porțiuni ale 

coridorului din imediata apropiere a spațiului pentru 

oficiu.  

5. CUPS/Pîrjolteni/Călărași 

Pentru crearea CUPS în s. Pîrjolteni, r. Călărași, se 

amenajează un spațiu dedicat în clădirea primăriei 

localizată la adresa: s. Pîrjolteni, 4433, r-nul Călărași. 

Acest spațiu este situat la etajul întîi, aripa stîngă a 

clădirii (oficiul – Contabilitate).  

6. CUPS/Holercani/Dubăsari 

Pentru crearea CUPS în s. Holercani, r. Dubăsari, se 

amenajează un spațiu dedicat în clădirea primăriei 

localizată la adresa: s. Holercani, 4574, r-nul Dubăsari. 
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Acest spațiu este situat la etajul întîi, aripa dreaptă a 

clădirii. Lucrările de reparație vor include porțiuni ale  

coridorului din imediata apropiere a spațiului pentru 

oficiu.  

7. CUPS/Mereni/Anenii Noi 

Pentru crearea CUPS în s. Mereni, r. Anenii Noi, se 

amenajează un spațiu dedicat în coridorul clădirii 

primăriei localizată la adresa: s. Mereni, 6526, str.      

Ștefan cel Mare 96, r. Anenii Noi.  

8. CUPS/Pepeni/Sîngerei 

Pentru crearea CUPS în com. Pepeni, r. Sîngerei, se 

amenajează un spațiu dedicat în clădirea primăriei 

localizată la adresa: com. Pepeni, 6234, r-nul Sîngerei. 

Spațiul va fi situat la etajul întîi al clădirii.  

9. CUPS/Bilicenii Vechi/Sîngerei 

Pentru crearea CUPS în com. Bilicenii Vechi, r. 

Sîngerei, se amenajează un spațiu dedicat în clădirea 

localizată la adresa: com. Bilicenii Vechi, 6214, r-nul 

Sîngerei. Lucrările necesare ajustării spațiului existent 

sunt prezentate în design-proiectul CUPS Bilicenii 

Vechi, prezentat în Secțiunea 3. 

 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Pentru a aduce serviciile guvernamentale mai aproape de cetățeni, prin intermediul proiectului 

”Modernizarea serviciilor guvernamentale”, implementat de către Agenția de Guvernare 

Electronică (în continuare AGE) și cu suportul financiar al Băncii Mondiale, vor fi instituite 

Centre Unificate de Prestare a Serviciilor (în continuare CUPS) la nivel de 17 autorități publice 

locale de nivelul întâi (în continuare APL I).  

2. Aceste CUPS-uri vor funcționa în spațiile oferite de APL I, care vor fi renovate și amenajate 

corespunzător, pentru a oferi condiții optime pentru populație în procesul de accesare a 

serviciilor publice selectate. Conceptul de design al oficiilor se inspiră din branding-ul CUPS, 

cu culori prestabilite în logou (albastru, galben și roșu) și va oferi un aspect relativ uniform al  

tuturor locațiilor CUPS. Conform ideii de design și în funcție de spațiul disponibil, oficiile 

CUPS vor include următoarele zone/spații: spațiu de lucru al specialistului/specialistei dedicate, 

spațiul solicitantului amenajat pentru a avea acces la calculator și spațiul de așteptare pentru alți 

solicitanți sau însoțitorii acestora. 

  

LUCRĂRI DE ORGANIZARE PE ŞANTIER 

 

1. La execuția lucrărilor interioare și exterioare, zona de lucru va fi marcată şi/sau semnalizată 

corespunzător, de Antreprenor. Modul de lucru, îngrădirea zonelor și masurile de protecție a 

personalului de execuție vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul final și vor fi în 

corespundere cu prevederile normative în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă 

(Legea nr.186 din 10.07.2008).  

2. Organizarea de șantier face obiectul separat al protocolului ce se va încheia între Antreprenor 

şi APL.  

3. Costul utilităților consumate în perioada de execuție, respectiv apa și electricitate pe perioada 

desfășurării lucrărilor vor fi suportate integral de către APL. Modul de organizare şi desfășurare 
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a lucrărilor de execuție se vor stabili cu APL pentru a asigura protecția personalului de executare 

a lucrărilor precum şi a celui care activează în clădirea data în condițiile menținerii parțiale sub 

tensiunea cablurilor electrice a instalațiilor în restul clădirii, dacă situația va permite acest 

aspect.  

4. Antreprenorul trebuie să organizeze activitățile de șantier în așa mod ca să nu pericliteze 

activitățile de zi cu zi a APL precum şi să nu blocheze căile de acces la clădirile adiacente. În 

cazul în care totuși astfel de măsuri vor fi necesare ele vor fi coordonate din timp cu APL şi 

avizate corespunzător.    

5. Înainte de începerea lucrărilor se va face recunoașterea traseului, identificarea instalațiilor şi 

predarea amplasamentului. Se identifică echipamentele şi instalațiile existente care urmează a 

fi înlocuite, modificate sau adaptate, după caz. Cele de mai sus se vor consemna într-un protocol 

care constituie document în Cartea Tehnică a Construcției. Modalitățile şi condițiile de transport 

pentru materiale, piesele şi subansamblele necesare lucrărilor, precum şi a personalului de 

executare a lucrărilor la locul de munca nu sunt obiecte de negociere, acestea constituind 

obligația Antreprenorului. 

6. Cheltuielile pentru lucrările de protecție a muncii personalului de execuție sunt prevăzute în 

costul general al lucrării. Aplicarea normelor privind protecția muncii, pentru personalul 

implicat în activitatea de construcții, cade in sarcina exclusiva a Antreprenorului și va fi 

organizată conform cadrului normativ în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă 

menționat mai sus. Accesul personalului de execuție a lucrărilor va fi permis doar persoanelor 

asigurate la una din companiile de asigurări.  

7. Accesul personalului de execuție la lucrări se reglementează prin protocol încheiat între APL și 

Antreprenor. APL este obligat sa delege în acest sens persoane care pot încheia protocolul cu 

Antreprenorul. Persoane terțe din partea APL nu vor fi admise pe teritoriul șantierului astfel 

responsabilitatea cu privire la protecția persoanelor terțe ce nu sunt împuternicite de către 

Angajator nu este responsabilitatea Antreprenorului. 

 

FACILITĂȚI FURNIZATE/ASIGURATE DE APL: 

 

1. Beneficiarul final (APL I) va asigura pregătirea încăperii și suprafețelor necesare pentru 

lucrările care vor fi efectuate pentru oficiul CUPS prin:  

 

1. CUPS/Lozova/Strășeni 

a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiul destinat CUPS,   

b) demontarea ușii existente, 

c) demontarea gratiilor de pe suprafața geamurilor, 

d) demontarea geamului G3 și pregătirea acestui spațiu conform dimensiunilor necesare 

pentru montarea ușii U1.  

 

2. CUPS/Pănășești/Strășeni 

a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiul destinat CUPS, 

b) efectuarea lucrărilor cu privire la trasarea conductelor pentru instalarea caloriferilor noi. 

Antreprenorul va coordona aceste lucrări cu APL în scopul instalării și testării sistemului 

de încălzire.   

 

3. CUPS/Peresecina/Orhei 
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a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS.  

 

4. CUPS/Chiperceni/Orhei 

a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS (oficiu și coridor),  

b) demontarea tamburului și pereților interiori oficiului propus pentru CUPS conform 

design-proiect, 

c) pregătirea spațiului conform dimensiunilor necesare pentru montarea ușii U1. Aceste 

lucrări vor fi sincronizate de către primărie cu Antreprenorul, 

d) demontarea țevilor și cablurilor nefuncționale, 

e) efectuarea lucrărilor cu privire la trasarea conductelor pentru instalarea sistemului de 

încălzire a oficiului CUPS. Aceste lucrări vor fi sincronizate de către primărie cu 

Antreprenorul ca să fie executate pînă la lucrările aferente acoperirii pereților interiori 

ai oficiului CUPS. 

 

5. CUPS/ Pîrjolteni/Călărași  

a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS,  

b) instalarea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilități pe scările din fața primăriei. 

 

6. CUPS/ Holercani/Dubăsari 

a) fortificarea exterioară a peretelui pe care este situată scena, conform Raportului de 

expertiză privind starea tehnică a construcțiilor portante, elementelor constructive ale 

clădirii primăriei Holercani cu regim de înălțime parter, 

b) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS,  

c) demontarea scenei și podelei existente în CUPS, 

d) acoperirea golului spațiului după demontarea scenei și podelei din oficiul CUPS, pînă 

la nivelul necesar pentru șapă. Aceste lucrări se coordonează cu Compania de design și 

Antreprenor, 

e) demontarea ușii de la CUPS și pregătirea spațiului în același perete pentru montarea ușii 

noi. Aceste lucrări se coordonează cu Compania de design și Antreprenor, 

f) demontarea tamburului aferent ușii de la intrarea în clădire și a nișei din apropiere, 

g) instalarea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilități. 

 

7. CUPS/ Mereni/Anenii Noi  

a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS,  

b) procurarea și instalarea caloriferului și a cuplajelor necesare, 

c) asigurarea trasării tubulaturii necesare pentru instalarea ventilatorului. 

 

8. CUPS/ Pepeni/Sîngerei  

a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiul destinat CUPS,  

b) demontarea podelei și, la necesitate, acoperirea golului în podea pînă la nivelul necesar 

pentru șapă 

c) Demontarea ușii de la intrarea în primărie, finalizarea reparației cosmetice în acest 

spațiu. 

 

9. CUPS/ Bilicenii Vechi/Sîngerei  

a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS,  
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b) demontarea geamului aferent ușii U1 pînă la dimensiunile necesare pentru montarea 

ușii, 

c) demontarea caloriferelor vechi de sub geamurile      oficiului CUPS. Trasarea țevii către 

spațiul CUPS și Oficiul poștal. Procurarea caloriferului pentru geamul oficiului poștal 

d) efectuarea reparației și amenajarea Oficiului Poștal (schimbare geam și ușă, finisarea 

pereților, tavanului și podelei, montare corpuri iluminare) și WC (reparație cosmetică, 

instalare țevi și echipament). 

e) instalarea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilități. 

2. APL va organiza și achita din mijloacele proprii lucrările de evacuare a deșeurilor rezultate în 

cadrul activităților ce vor fi întreprinse și asigurate de aceștia. Deșeurile generate ca rezultat a 

activității Antreprenorului vor fi gestionate și evacuate de APL.  

3. Pe durata efectuării lucrărilor APL va oferi cu titlu gratuit a unui spațiu adecvat și sigur în care 

să fie depozitate materialele necesare pentru construcții. Aranjamentele cu privire la accesul și 

paza locațiilor de depozitare va fi stabilită de Antreprenor și APL. 

4. APL va oferi accesul și achita din mijloacele proprii resursa de apă și energie electrică  necesare 

pentru efectuarea lucrărilor de reparație. Aranjamentele cu privire la accesul la aceste resurse 

vor fi convenite între Antreprenor și APL, 

5. APL va desemna și numi un responsabil tehnic sau o persoană din cadrul APL care să 

monitorizeze procesul de reparație în cadrul CUPS, care să ofere suport companiei selectate la 

următoarele tipuri de activități:  

a) recepționarea materialelor aferente lucrărilor reparației și asigurarea depozitării acestora 

(conform p. 3.2). 

b) oferirea accesului la depozit pentru reprezentanții companiei de construcție și muncitori 

c) monitorizarea efectuării lucrărilor de reparație conform caietului de sarcini, participare în 

comisia de recepționare a lucrărilor finale. 

 

SPECIFICĂRI 

 

1. Prezentul document va face parte integrantă a contractului semnat cu câștigătorul licitației. 

 

MODIFICĂRI DE PLANURI: 

 

1. Lucrările descrise în acest capitol pot fi vizualizate în design-proiectele CUPS, prezentate în 

Secțiunea 3 a prezentului document. În procesul de executare a lucrărilor Antreprenorul 

urmează să consulte Design-proiectul aferent fiecărui CUPS cu respectarea strictă 

articolelor și cantităților indicate în Secțiunea 5.  

2. Lucrările de amenajare a fiecărui oficiu CUPS vor fi executate de Antreprenor, lucrările de 

pregătire ale fiecărui spațiu (inclusiv unele lucrări de demolare) și evacuare a deșeurilor 

vor fi efectuate de către APL. 

3. Antreprenorul va fi responsabil pentru amenajarea locului desfășurării activităților în scopul 

realizării lucrărilor aferente oficiului CUPS. Locația va fi delimitata astfel ca să nu cauzeze 

incomodități funcționării primăriei precum și să asigure securitatea celor care sunt deserviți de 

autorități. Antreprenorul va fi responsabil pentru depozitarea și coordonarea cu APL cu privire 

la evacuarea deșeurilor generate pe parcursul perioadei de lucru dar nu mai puțin decât odată pe 

săptămână.  
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4. La necesitate, în oficiile CUPS se va demonta podeaua veche din lemn sau linoleum și se va 

instala podea nouă, inclusiv: șapă, acoperire cu teracotă, instalare plintă. În unele primării vor 

fi efectuate lucrări relativ similare și în coridoarele aferente oficiilor CUPS.  

5. În dependență de starea pereților din fiecare oficiu CUPS, aceștia vor fi reparați cosmetic și 

vopsiți conform specificațiilor tehnice. În unele oficii CUPS va fi efectuată placarea suprafețelor 

pereților interiori cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, vopsirea 

pereților, conform specificațiilor tehnice din devizele de cantități. Lucrări similare vor fi 

efectuate în anumite porțiuni ale coridoarelor aferente unor oficii CUPS care sunt în stare 

deplorabilă. 

6. La necesitate, vor fi efectuate reparații ale tavanelor prin executarea tavanelor suspendate din 

plăci Armstrong, conform specificațiilor tehnice. 

7. În conformitate cu starea spațiului oferit de APL I, în oficiile CUPS se va efectua trasarea 

cablajelor pentru prizele electrice, priză internet și întrerupătoare. Se vor monta corpurile de 

iluminat necesare.  

8. În dependență de tipul încălzirii spațiului oferit de APL I, în unele oficii ale CUPS va fi montat 

instalație de condiționare a aerului. Oficiile vor fi echipate cu stingător conform specificațiilor 

tehnice. 

9. În oficiile CUPS vor fi instalate jaluzele pentru geamuri.  

CUPS/Lozova/Strășeni 

10. Placarea suprafețelor pereților interiori cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice 

simple plane, vopsirea pereților, conform specificațiilor tehnice din devizele de cantități. 

11. Executarea tavanelor suspendate din plăci Armstrong, conform specificațiilor tehnice. 

12. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-

proiectului și specificațiilor tehnice. 

13. Livrarea și montarea ușii U1 în spațiul executat/pregătit de Primărie. Se vor efectua lucrări de 

pregătire a glafurilor aferente ușii U1 și geamurilor G1 și G2. La necesitate vor fi ajustate 

pervazurile interioare ale geamurilor.  

14. Pregătirea și amenajarea golului după demontarea ușii din spatele oficiului.  

15. Reparația podelei prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă, montarea plintei 

conform specificațiilor tehnice. 

16. Executarea și montarea carcasei și copertinei deasupra ușii U1 conform Design-proiect. 

17. Construirea pragului cu scări aferente ușii U1, balustradei aferente și a rampei pentru această 

intrare. 

CUPS/Pănășești/Strășeni 

18. Reparația cosmetică a pereților, vopsire în culoare albă conform specificațiilor tehnice.  

19. Reparația podelei prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă, montarea plintei 

conform specificațiilor tehnice. 

20. Reparația podului prin montarea plăcilor de tip Armstrong.  

21. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-

proiectului și specificațiilor tehnice. 

22. Livrarea și instalarea caloriferului nou conform specificațiilor tehnice în perimetru geamului 

existent G1.  

23. La necesitate, ajustarea pervazului interior al geamului.  
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CUPS/Peresecina/Orhei 

24. Reparația cosmetică a pereților, vopsire în culoare albă conform specificațiilor tehnice. 

25. Coborârea tavanul oficiului CUPS și placarea acestuia cu plăci de tip Armstrong.  

26. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-

proiectului și specificațiilor tehnice. 

27. Reparația podelei oficiului CUPS prin instalarea șapei de nivelare și acoperirea cu teracotă și 

instalarea plintei, conform specificațiilor tehnice. 

28. Demontarea ușii vechi de la intrarea în oficiul CUPS, livrarea și montarea ușii noi. Efectuarea 

glafurilor aferente acestei uși.   

29. Livrarea și montarea aparatului de aer condiționat.  

30. În coridorul aferent CUPS, porțiunea de podea dintre ușile U1 și U2 se va ridica mai sus, până 

la nivelul podelei din oficiul CUPS și se va construi rampă de acces conform Design-proiectului. 

 

CUPS/Chiperceni/Orhei 

31. Pregătirea și amenajarea golului după demontarea ușii din spatele oficiului.  

32. Instalarea ușii U1 în spațiul pregătit de primărie. 

33. Demontarea geamul G1. Livrarea și instalarea geamul și pervazul nou.       

34. Efectuarea lucrărilor de pregătire a glafurilor aferente ușii U1 și geamului G1.  

35. Livrarea și instalarea unui calorifer în oficiul CUPS. 

36. Executarea tavanelor suspendate din plăci Armstrong în oficiul CUPS.  

37. Placarea suprafețelor pereților interiori cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice 

simple plane, vopsirea pereților, conform specificațiilor tehnice din devizele de cantități. 

38. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-

proiectului și specificațiilor tehnice. 

39. Reparația cosmetică a peretelui din coridorul aferent CUPS afectat în rezultatul efectuării 

golului pentru ușa oficiului CUPS. 

40. Reparația podelei oficiului CUPS prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă și 

instalarea plintei,  conform specificațiilor tehnice. 

41. Construirea din beton a rampei și instalarea balustradei pentru această intrare, conform Design-

proiect. 

CUPS/Pîrjolteni/Călărași 

42. Se vor repara cosmetic porțiunile de pereți afectate de montarea aparatului de aer condiționat și 

a ușii de la intrarea în coridorul CUPS. 

43. Livrarea și montarea aparatului de aer condiționat.  

44. Demontarea gratiilor și ușii existente de la intrarea în coridorul aferent CUPS. Livrarea și 

montarea ușii noi. Se vor efectua lucrări de pregătire a glafurilor aferente acestei ușii. 

 

CUPS/Holercani/Dubăsari 

45. Reparația cosmetică a pereților din oficiul CUPS.  

46. Instalarea pereților de separare a spațiului CUPS de spațiul oficiului poștal, conform design-

proiect și specificațiilor tehnice. 

47. Executarea tavanelor suspendate din plăci Armstrong în oficiul CUPS.  
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48. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-

proiectului și specificațiilor tehnice. 

49. Livrarea și montarea ușilor U1, U2, în spațiile pregătite de către primărie. Se vor efectua lucrări 

de pregătire a glafurilor aferente acestor uși și geamurilor din oficiul CUPS. 

50. Livrarea și instalarea unui calorifer suplimentar în oficiul CUPS conform specificațiilor tehnice. 

51. Reparația podelei oficiului CUPS prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă și 

instalarea plintei conform specificațiilor tehnice. Șapa de nivelare va include și oficiul poștal, 

fără acoperire cu teracotă.   

52. În coridorul aferent CUPS vor fi efectuate reparații cosmetice ale pereților afectați de montarea 

ușilor noi.  

CUPS/Mereni/Anenii Noi 

53. Demontarea peretelui existent din PVC și montarea peretelui nou conform Design-proiect și 

specificațiilor tehnice.  

54. Montarea pereților transparenți, inclusiv ușă pentru oficiul CUPS conform Design-proiect și 

specificațiilor tehnice. 

55. Executarea tavanului prin placare cu PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, 

vopsire. Aceste lucrări vor fi efectuate pentru oficiul CUPS și o porțiune a coridorului aferent.  

56. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-

proiectului și specificațiilor tehnice. 

57. Vopsirea peretelui existent în culoare albă. 

58. Aplicarea unei soluții pentru a asigura ventilarea aerului în oficiul CUPS.  

 

CUPS/Pepeni/Sîngerei 

59. Placarea suprafețelor pereților interiori cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice 

simple plane, vopsirea pereților, conform specificațiilor tehnice din devizul de cheltuieli. 

60. Executarea tavanelor suspendate din plăci Armstrong, în oficiul CUPS, conform specificațiilor 

tehnice. 

61. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-

proiectului și specificațiilor tehnice. 

62. Livrarea și montarea ușii de la oficiul CUPS.  

63. Demontarea geamurilor existente în oficiul CUPS. Livrarea și montarea geamurilor noi în 

oficiul CUPS.  

64. Efectuarea lucrărilor de pregătire a glafurilor aferente acestei ușilor și geamurilor indicate mai 

sus.  

65. Reparația podelei prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă, montarea plintei 

conform specificațiilor tehnice. 

CUPS/Bilicenii Vechi/Sîngerei 

66. Executarea tavanelor suspendate din plăci Armstrong, în oficiul CUPS, conform specificațiilor 

tehnice. 

67. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-

proiectului și specificațiilor tehnice. 

68. Reparația cosmetică a pereților din oficiul CUPS și a coridorului aferent.  

69. Livrarea și montarea ușii de la oficiul CUPS, ușa de la intrarea în coridorul aferent CUPS și 

WC.  
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70. Demontarea geamurilor existente în oficiul CUPS și coridorul aferent. Livrarea și montarea 

geamurilor noi.  

71. Efectuarea lucrărilor de pregătire a glafurilor aferente acestei ușilor și geamurilor indicate mai 

sus.  

72. Reparația podelei prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă, montarea plintei 

conform specificațiilor tehnice. Șapa de nivelare va include și oficiul poștal, fără acoperire cu 

teracotă.   

73. Livrarea și montarea caloriferelor în oficiul CUPS și coridorul aferent.  

74. Executarea și montarea carcasei și copertinei deasupra ușii U1 conform Design-proiect. 

75. Construirea pragului cu scări aferente ușii U1 și balustradei aferente. 

 

MATERIALE ȘI ÎNCERCĂRI  

 

1. Conform prevederilor Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 “Privind calitatea în construcții”, toate 

materialele utilizate la lucrările de reparație/amenajare a CUPS vor fi livrate și puse în operă doar 

dacă dispun de certificate de conformitate, eliberate conform legislației Republicii Moldova.  

2. În scopul asigurării calității lucrărilor, Beneficiarul contractului (AGE) a angajat o companie de 

proiectare (Consultant) inclusiv cu rol de supraveghere a lucrărilor care va coordona toate etapele 

și ciclurile de lucrări în cadrul CUPS-urilor.  

3. Materialele înglobate în lucrările de construcții trebuie să fie de calitatea prescrisă de proiectul de 

execuție și în conformitate cu prevederile documentelor normative, urmând să fie supuse la diverse 

probe atunci când reprezentantul Consultantului dacă se va solicita. 

4. În cazul în care loturile de materiale nu îndeplinesc condițiile de calitate, garantate de certificatele 

de conformitate sau documentele normative, reprezentantul Consultantului și/sau Managerul de 

proiect, vor interzice sau sista imediat utilizarea lor, iar Antreprenorul va sesiza de urgență 

Furnizorul.  

5. Conform prevederilor Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 “Privind calitatea în construcții”, toate 

materialele utilizate la lucrările de reparație/amenajare a CUPS vor fi livrate și puse în operă doar 

dacă dispun de certificate de conformitate, eliberate conform legislației Republicii Moldova.  

6. Antreprenorul Va elabora un program de lucru astfel ca fiecare ciclu de lucrări să fie coordonat, 

verificat și acceptat de Consultant, Manager de Proiect și APL. La fiecare dintre lucrările care 

necesită verificarea calității, Antreprenorul va întocmi procese verbale de verificare a calității. 

 Lucrările care necesită întocmirea proceselor verbale de verificare a calității:   

a) Recepționarea lucrărilor de trasare a cablajului electric și de telecomunicații.   

b) Recepționarea lucrărilor de termoizolate a pardoselii și a șapei de nivelare.  

c) Recepționarea lucrărilor de placare, tencuire a pereților și a glafurilor.  

d) Recepționarea lucrărilor de instalare a podurilor suspendate.  

e) Recepționarea lucrărilor de finisare a pereților, pardoselii și a tavanului.  

După caz:  

f) Recepționarea lucrărilor de ancorare a pereților despărțitori la constructivul de bază.   

g) Recepționarea lucrărilor de armare a pragurilor și rampelor de acces.  

h) Recepționarea lucrărilor de execuție copertinei metalice. 

i) Etc. 
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7. Încercările, verificările, testele și măsurătorile pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați 

ai Antreprenorului în colaborare cu  reprezentanții autorizați ai Beneficiarului, sau numai de 

reprezentanții autorizați ai Beneficiarului final. Cheltuielile tuturor încercărilor, verificărilor și a 

măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor trebuie prevăzute și suportate de 

Antreprenor, în afara participării personalului Beneficiarului. Verificarea calității lucrărilor 

ascunse ale instalației (fără acces după terminarea lucrărilor) se va face pe parcursul executării 

acestora. 

8. Pe timpul execuției lucrărilor, verificările de calitate se efectuează de reprezentanții permanenți pe 

șantier ai Antreprenorului și Beneficiarului Final (responsabilul tehnic și respectiv dirigintele de 

șantier, reprezentantul  Consultantului iar, după caz, şi cu participarea delegaților nominalizați de 

APL). Aceștia vor urmări pe tot parcursul execuției respectarea strictă a normelor de montaj și 

execuție specifice pentru fiecare lucrare în parte. 

9. Încercările și verificările făcute înainte de terminarea materialelor și echipamentelor la locul de 

montaj trebuie să se facă cât mai aproape de condițiile de funcționare. Materialele livrate vor fi 

însoțite de certificate de conformitate. Cheltuielile legate de încercări și verificări în uzină îl privesc 

direct pe furnizor, ele fiind incluse în costul materialelor. 

10. Încercările și verificările făcute la locul de montaj trebuie efectuate după montarea echipamentelor, 

materialelor, realizarea și pregătirea instalațiilor pentru punerea în funcțiune. 

11. Verificările cablurilor la recepție sau în etapele intermediare, înainte de montaj, se fac conform 

indicațiilor furnizorului. După montaj se execută de către APL o verificare cu tensiune mărită. 

12. Cutiile terminale și manșoanele trebuie să reziste la încercările pentru cabluri electrice. În urma 

verificărilor se încheie proces verbal de recepție pe faze, în care se confirmă posibilitatea trecerii 

execuției la faza imediat următoare. 

13. Toate materialele de construcție pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor 

proiectului, daca au fost livrate cu certificat de conformitate și dacă în cursul depozitării sau 

manipulării nu au suferit deteriorări. Verificarea se face scriptic, virtual și după caz prin măsurători 

de sondaj cu ocazia preluării din magazie sau depozit. 

14. Dacă în cazul unei încercări se constată o funcționare defectuoasă sau apar distrugeri sau uzuri la 

un ansamblu sau o parte a acestuia, încercarea se consideră nesatisfăcătoare, iar antreprenorul este 

obligat să depisteze cauza care a produs defectul și să o elimine, iar apoi să repete încercarea. 

15. Orice defecțiune, neregulă sau funcționare anormală se remediază de Antreprenor, iar cheltuielile 

se suportă de acesta. 

16. Se va verifica la locul de montare, după transport, dacă toate materialele și dotările sunt în 

conformitate cu prevederile din proiect, dacă au fost livrate cu certificatele de calitate și dacă în 

cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări. 

17. Toate materialele, elementele și dotările care au caracteristici diferite de cele prevăzute în proiect 

precum și acelea care prezintă defecțiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de muncă 

sau la producerea unor daune materiale de orice natură vor fi respinse. Pot fi admise pentru 

montare, în cazul în care este posibil, numai părțile de material care nu prezintă deteriorări, însă 

numai după ce s-a făcut o verificare severă asupra calității lor. 

18. În vederea recepției și dării în exploatare a instalațiilor de legare la pământ, executantul trebuie să 

întocmească și să predea unității de exploatare documentația tehnică respectivă, procesul verbal de 

lucrări ascunse pentru elementele îngropate și pentru continuitatea armaturilor din construcții, 

buletine de verificare și procesul verbal de recepție. La recepția și darea în exploatare a instalațiilor 
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de legare la pământ se măsoară rezistența de dispersie a prizei de pământ (valoarea este indicată în 

documentația desenată) și se verifică existența unei legături eficiente între priza de pământ și 

elementele legate la pământ. Dacă valorile măsurate ale rezistenței de dispersie a prizei de pământ 

nu corespund valorilor cerute, se vor adăuga electrozi și platbanda până valoarea măsurată scade 

sub cea prescrisă. 

19. Testări obligatorii se vor efectua asupra aparatajului și cablajelor cu echipamente de testare 

specializate. Testele se vor efectua de Antreprenor, supravegheat de reprezentantul Consultantului 

și în prezența Beneficiarului final (APL), și se va întocmi un proces verbal cu următorul conținut 

minimal:  data și durata testării; timpul testelor; lista de măsurători și rezultatul. Procesul verbal va 

fi semnat de către părțile menționate mai sus.  

În cazul unor defecțiuni se va interveni în termen de cel mult 8 ore, iar la un defect repetat de 

cel puțin 3 ori la același echipament acesta va fi înlocuit cu altul nou. 

20. Se va verifica dacă materialele, aparatele și echipamentele electrice au fost amplasate astfel încât 

sunt accesibile pentru verificări sau reparații și asigură funcționarea fără pericole pentru persoane 

și instalații. 

CONDIŢII DE ACCEPTARE A LUCRĂRII 

 

G.1 Certificarea calității lucrărilor 

1. Condițiile de certificare a calității lucrărilor executate se consideră a fi îndeplinite prin emiterea 

procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, document însoțit, verificat și aprobat de 

reprezentantul Consultantului și de comisia de recepție la terminarea lucrărilor. 

2. Antreprenorul lucrării va preda, cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor, întreaga 

documentație tehnică și economică care a stat la baza execuției, inclusiv documentele cu referire 

la calitatea și durata de garanție a lucrărilor. De asemenea va preda planuri (relevee) cu pozarea 

exactă a cablurilor subterane cu precizarea adâncimii și a distanțelor față de clădiri, precum și 

a eventualelor manșoane. 

3. Recepția lucrărilor se face de către Beneficiar, în amplasament definitiv, în stare de funcționare 

completă și corectă. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor va cuprinde totalitatea 

lucrărilor executate însoțite de rezultatele testelor la punerea în funcțiune. 

4. Rezultatele controlului de orice tip (la toate categoriile de lucrări, în orice fază a lucrării), 

efectuat de persoane sau organe specializate, abilitate în acest sens, se vor consemna în Cartea 

Tehnică a Construcției. Defecțiunile se vor consemna în procesul verbal încheiat, în care se va 

stabili și modul și termenele de remediere. 

G.2 Condiții de garanție și post-garanție 

1. Toate echipamentele care alcătuiesc arhitectura tehnico-funcțională a rețelelor electrice 

exterioare ale CUPS și care fac subiectul prezentei proceduri de achiziție, vor trebui să 

beneficieze de garanțiile minime specificate în instrucțiunile pentru ofertanți.  

2. Perioada de garanție pentru lucrările realizate este de minim trei (3) ani. Pe parcursul perioadei 

de garanție, Antreprenorul va înlătura, din cont propriu, orice deficiență la lucrările de reparație, 

dacă aceasta va fi cauzată de uzura anticipată, nejustificată, a lucrărilor de reparație efectuate.  
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SECŢIUNEA 5 – DEVIZ DE CANTITĂŢI 
A.  Preambul 

 

A.1 Lista cantităților de lucrări trebuie interpretată împreună cu Instrucțiunile pentru ofertanți, 

Condițiile Generale și Speciale ale Contractului, Specificațiile Tehnice și Proiectul de Design 

Detaliat (Design-proiect). 

A.2 Cantitățile de lucrări descrise în Lista cantităților de lucrări sunt estimative și provizorii, fiind 

oferite pentru a forma o bază comună pentru licitație. 

A.3 La baza plății vor sta cantitățile efective (de facto) de lucrări comandate și efectuate, care au fost 

măsurate de Antreprenor și verificate de către Consultant, Beneficiarul Final și Managerul de 

proiect, evaluate la prețurile unitare licitate în Lista cantităților de lucrări (Devizul ofertei), dacă 

este cazul, precum și în alt mod, la tarife și prețuri pe care Managerul de Proiect le poate stabili 

în condițiile Contractului. 

A.4 Prețurile unitare licitate în Lista cantităților de lucrări (Devizul ofertei), sunt prețuri comasate și 

vor include, (cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în Contract) toate utilajele de 

construcții, forța de muncă, supravegherea, materialele, montajul, testarea și întreținerea, 

asigurarea, impozitul pe profit, taxele, împreună cu toate riscurile generale, răspunderile și 

obligațiile Contractantului, precum și alte costuri directe și indirecte prestării serviciilor solicitate, 

stipulate sau implicate în Contract. 

A.5 Pentru fiecare element din Lista cantităților de lucrări se va indică un preț unitar, indiferent dacă 

este specificată sau nu cantitatea. Costul lucrărilor pentru care Antreprenorul nu a indicat nici un 

preț unitar se va considera ca fiind acoperit de alte prețuri unitare din Devizul ofertei. 

A.6 Costul total al respectării prevederilor Contractului va fi inclus în lucrările prezentate în Devizul 

ofertei. 

A.7 Îndrumările generale și descrierile lucrărilor și materialelor nu sunt neapărat repetate sau 

rezumate în Lista cantităților de lucrări. Referirile la secțiunile relevante din documentația 

Contractului se vor face înainte de a indică prețuri pentru fiecare lucrare din Lista cantităților de 

lucrări. 

A.8 Sumele Previzionate, (предусмотренные) incluse și indicate astfel în Lista cantităților de lucrări, 

la necesitate, vor fi extinse, în totalitate sau în parte în baza concluziilor argumentate și a deciziei 

comune a  Consultantului și Beneficiarului. 

A.9 Metoda de măsurare a lucrărilor finalizate în vederea plății va corespunde cu prevederile din 

Indicatoarele cu normele de deviz. 

A.10 Orice erori aritmetice de calcul sau însumare vor fi corectate de către Beneficiar astfel: 

(a) dacă există o discrepanță între sumele în cifre și în cuvinte, suma în cuvinte va avea prioritate; 

și 

(b) dacă există o discrepanță între prețul unitar și suma totală obținută prin înmulțirea prețului 

unitar cu cantitatea, prețul unitar va prevala, exceptând cazurile când, în opinia Beneficiarului, 

există o plasare greșită evidentă a virgulei în prețul unitar, caz în care prețul total indicat va 

rămâne, iar prețul unitar va fi corectat. 

A.11 Ofertanții vor indică prețurile din Lista cantităților de lucrări (Devizul ofertei) numai în moneda 

locală. 
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B. Prevederi speciale 

 

B.1 La calcularea Devizelor din ofertă, ofertantul va respecta următoarele indicații: 

a) Ofertantul trebuie să indice în ofertă prețurile la toate tipurile de lucrări descrise în Lista 

cantităților de lucrări. 

b) În articolele din deviz, prețurile calculate conform volumelor din Lista cantităților de lucrări, 

vor include toate lucrările aferente acestui articol. 

c) Lucrările care nu vor fi calculate în articolele din Devizul ofertei vor fi considerate acoperite 

de alte preturi din Devizul ofertei. 

B.2 Lucrările suplimentare și neprevăzute, apărute în perioada de realizare a contractului, se vor 

calcula în bază unui proces-verbal, întocmit de Antreprenor și coordonat cu Consultantul,  

Beneficiarul/AGE și Beneficiarul final/APL și ulterior, semnat pentru: 

a) Lucrările care sunt echivalente cu cele din Devizul ofertei vor fi evaluate la tarifele și preturile 

licitate și cuprinse în Devizul ofertei din Contract; 

b) Lucrările suplimentare și neprevăzute noi (care nu au echivalent în Devizul ofertei din 

contract), vor fi evaluate la prețuri noi, calculate în bază calculației de preț unitar comasat. 

B.3 Toate cheltuielile, directe și indirecte, toate taxele și impozitele, şi alte plăti suportate de 

Antreprenor în conformitate cu condițiile Contractului sau din alte motive, existente la data 

prezentării ofertei, se vor include în prețurile unitare comasate ale articolului de deviz și în prețul 

total al Ofertei, prezentată de Ofertant. 

B.4 Prețul nu va include Taxa pe valoare adăugată în Moldova, deoarece bunurile și serviciile 

procurate în cadrul acestui Contract sunt livrări scutite de T.V.A. cu drept de deducere. 

(Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 246 din 08 aprilie 2010, Anexa nr. 2, cu ultimele 

modificări și completări). 

B.5 Rolul companiei de construcție (Antreprenor) va cuprinde și administrarea, supravegherea 

subcontractelor aferente lucrărilor de amenajare CUPS. În cazul în care Antreprenorul prevede 

astfel de costuri, ele vor fi reflectate expres și calculate în devizul de cheltuieli incluse în costurile 

unitare ale lucrărilor. 

B.6 Antreprenorul va desemna câte un diriginte de șantier pentru fiecare locație, dintre care cel puțin 

unul va avea certificat de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții/diriginte de 

șantier, eliberat de către Institutul cercetării științifice în construcții „Incercom”, și care va avea 

rol de coordonare a activității tuturor celorlalți diriginți de șantier. Copia actului de desemnare a 

dirigintelui de șantier, cu datele de contact ale acestuia, vor fi transmise reprezentantului 

Consultantului și Beneficiarului/AGE.  

B.7 Lucrările aferente reparațiilor oficiilor CUPS se vor derula în paralel. Termenul estimativ de 

realizare a lucrărilor este de trei (3) luni de la data semnării contractului dintre Antreprenor și 

Beneficiar/AGE.      
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PARTEA A. DEVIZ DETALIAT A LISTEI CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI 

CHELTUIELI  

 

Partea A.1. – CUPS/Lozova/Strășeni 

Partea A.2. – CUPS/Pănășești/Strășeni 

Partea A.3. – CUPS Peresecina/Orhei 

Partea A.4. – CUPS/ Chiperceni/Orhei 

Partea A.5. – CUPS/Pîrjolteni/Călărași 

Partea A.6. – CUPS/Holercani/Dubăsari 

Partea A.7. – CUPS/Mereni/Anenii Noi 

Partea A.8. – CUPS/Pepeni/Sîngerei 

Partea A.9. – CUPS/Bilicenii Vechi/Sîngerei 
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A.  PARTEA A. DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI 

Partea A.1. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI 

 – CUPS/Lozova/Strășeni  

 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a 

Serviciilor din com. Lozova, r. Strășeni (prescurtat CUPS Lozova) 

 

Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

  
Capitolul 1. Lucrări de 

construcție 

    

 
Subcapitolul 1.1. Lucrări de 

finisare 

    

 1.1.1. Pereți     

1 

Zidărie ordinară din blocuri de 

calcar (cotileț) cu prepararea 

mortarului M-25, M- 50 în 

condiții de șantier la pereți cu 

înălțimea până la 4 m (astuparea  

golului pentru ușă ) 

m3 0,3300   

 2 

Tencuieli interioare și exterioare 

sclivisite, executate manual, cu 

mortar de ciment M 100-T de 2 

cm grosime medie, la pereți din 

beton sau cărămidă, cu suprafețe 

plane 

m2 1,6400   

 3 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe bază de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuala a mortarului. 

m2 1,6400   

 4 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 1,6400   

 5 

Aplicarea manuala a chitului pe 

baza de ipsos grosime 1,0 mm pe 

suprafețele pereților, coloanelor și  

tavanelor  

m2 1,6400   

 6 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 1,6400   

 7 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 1,6400   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 8 

Placarea suprafețelor cu un strat 

de PGC cu executarea carcasei 

metalice simple plane, cu 

înălțimea până la 4 m: suprafețe 

plane fără izolație 

m2 71,7500   

 9 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

m2 71,7500   

 10 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

Diferența în plus sau în minus 

pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 

mm la art. CF50, K=2) 

m2 -71,7500   

 11 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 71,7500   

 12 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe 

suprafețele pereților, coloanelor și  

tavanelor  

m2 71,7500   

 13 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 

71,7500 

 
  

 14 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă, aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 71,7500   

 1.1.2. Glafuri interioare     

15 

Placarea suprafețelor cu un strat 

de PGC cu executarea carcasei 

metalice simple plane, cu 

înălțimea pînă la 4 m: glafuri 

m2 5,6500   

 16 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

m2 5,6500   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 17 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

Diferența în plus sau în minus 

pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 

mm la art. CF50, K=2)  

m2 -5,6500   

 18 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 5,6500   

 19 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe 

suprafețele  pereților,  coloanelor  

și  tavanelor  

m2 5,6500   

 20 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 5,6500   

 21 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în  

emulsie apoasă, aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 5,6500   

 1.1.3. Glafuri  exterioare     

22 

Reparații de tencuieli interioare, 

în jurul tocurilor și pervazurilor, 

la uși și ferestre, de 2 cm grosime, 

drișcuite, executate cu mortar de 

ciment-var marca 25 T, având 

spaletii drepți, între 15 - 25 cm 

lățime 

m 7,2600   

 23 
Montarea baghetelor la lambriuri 

din aluminiu 
m 7,2600   

 24 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

m2 2,1800   

 25 

Diverse lucrări - strat de 

împâslitură din fibră de sticlă 

aplicat pe suprafața elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu 

aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2 2,1800   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 26 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 2,1800   

 27 

Aplicarea manuala a chitului pe 

baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe 

suprafețele  pereților,  coloanelor  

și  tavanelor  

m2 2,1800   

 28 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 2,1800   

 29 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 2,1800   

 1.1.4. Tavane     

30 

Tavane suspendate din panouri 

prefabricate "Armstrong", inclusiv 

sistemul-grilă 

m2 41,2200   

 1.1.5. Pardoseli     

31 

Beton simplu turnat în egalizări, 

pante, șape la înălțimi până la 

35m inclusiv, preparat cu centrala 

de betoane conform art. CA01 sau 

beton marfa, turnare cu mijloace 

clasice (cimentoplast gr. 50 mm) 

m3 2,1000   

 32 

Strat suport pentru pardoseli 

executat din mortar din ciment M 

100-T de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin  

m2 41,2200   

 33 

Pardoseli din plăci de gresie 

ceramică, inclusiv stratul suport 

din adezivi (amestec uscat), 

dimensiuni  plăci: peste 300 x 300 

mm  

m2 41,2200   

 Subcapitolul 1.2. Uși     

34 

Uși confecționate din profiluri din 

aluminiu, inclusiv armăturile și 

accesoriile necesare ușilor 

montate în zidărie de orice natură, 

la construcții cu înalțimea pînă  la 

35 m.  

(Ușă din aluminiu, Profil clasa A, 

5 camere, culoare alb, închidere 5 

m2 4,2300   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, 

mâner exterior și interior (set) 

inox lungime min 800mm  - 

prindere 45 grad, lacăt (set), sticla 

triplă  Clar+ Clar +LowE 40- 44 

mm.  Prindere în 3 balamale) 

 Subcapitolul 1.3. Intrare     

35 

Beton turnat în plăci, grinzi, 

stâlpi, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfă conf. art. 

CA01 și turnarea cu mijloace 

clasice (podele din beton cu scări 

și podest) 

m3 6,6000   

 36 

Cofraje din panouri refolosibile, 

cu placaj de 15 mm pentru 

turnarea betonului în cuzineți, 

fundații pahar și fundații de utilaje 

inclusiv sprijinirile 

m2 8,2000   

 37 

Montare plase sudate la înălțimi 

mai mici sau egale cu 35 m, la 

plăci  

kg 320,6200   

 38 

Pardoseli din plăci de gresie 

ceramică, inclusiv stratul suport 

din adezivi (amestec uscat), 

dimensiuni  plăci: pina la 300 x 

300 mm 

m2 14,6000   

 39 

Elemente metalice (stâlpi și 

ferme) gata confecționate, livrate 

complet asamblate, montate pe 

șantier, în structura construcției 

ușoare.  

t 0,4700   

 40 

Vopsitorii cu vopsea pe baza de 

rășini alchidice aplicate la poziție, 

într-un strat de grund și un strat de 

vopsea, pe suprafața construcțiilor 

metalice ale halelor industriale 

(stâlpi, grinzi, ferme, pane, 

contravintuiri, etc.) confecționate 

din profile ușoare, executate 

manual 

t 0,4700   

 41 
Învelitori din plăci din tabla 

amprentată (tip țiglă) pentru 
m2 3,6000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

învelitorile acoperișurilor (tip 

Lindab)  

 42 

Mina curenta metalică montată pe 

suporți de 15 cm înălțime, așezați 

la distante de 1....1,2 m prevăzuți 

cu rondele sudate, fixata în zid de 

cărămidă sau parapet de beton, 

confecționată din țeavă din otel 

D=1 1/4" si oțel laminat, dreaptă 

m 13,5000   

 Subcapitolul 1.4. Jaluzele     

43 

Jaluzele interioare verticale din  

benzi  textile, pe garnisaj din 

aluminiu 

m2 6,5000   

 
TOTAL Capitolul 1. Lucrări de 

construcție 
    

      

 Capitolul 2. Lucrări de montare     

 Subcapitolul 2.1. Electricitate     

44 

Bloc de comandă de executare tip 

dulap sau punct de distribuție 

(dulap), montat în nișă, înălțime și 

lățime, mm, până la 700х850 

(panou plastic incorporat ЩРВ-П-

12) 

buc 1,0000   

 45 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător de sarcina BH32-1P-

63A) 

buc 1,0000   

 46 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat ВA47-

63/1P/С/16A) 

buc 1,0000   

 47 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat ВA47-

63/1P/В/16A) 

buc 2,0000   

 48 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat ВA47-

63/1P/В/10A) 

buc 1,0000   

 49 
Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 
buc 1,0000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

(выключатель 

дифференциальный АВДТ-

32/2Р/С/16A/30mA) 

 50 

Cablu până la 35 kV în țevi, 

blocuri și cutii pozate, masa 1 m 

până la: 1 kg 

100 m 1,1500   

 51 Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 m 30,0000   

 52 Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 m 55,0000   

 53 Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2 m 30,0000   

 54 

Cablu până la 35 kV în țevi, 

blocuri și cutii pozate, masa 1 m 

până la: 1 kg 

100 m 0,2500   

 55 
Cablu КССВПэп-5е  4х2х0,25  

mm2 
m 25,0000   

 56 Construcții metalice sub utilaj t 0,0500   

 57 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți și coloane, 

fixare cu scoabe, diametru până la 

25 mm  

100 m 0,7000   

 58 Țeavă PVC  diam. 20 mm m 20,0000   

 59 Țeavă PVC  diam. 25 mm m 50,0000   

 60 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți și coloane, 

fixare cu scoabe, diametru până la 

50 mm 

100 m 0,2500   

 61 Țeavă PVC  diam. 32 mm m 25,0000   

 62 

Corp de iluminat pentru lămpi 

incandescente în tavane 

suspendate 

100 

buc 
0,1300   

 63 
Corp de iluminat  LED  diam. 300 

mm 
buc 6,0000   

 64 
Corp de iluminat  LED  diam. 190 

mm 
buc 6,0000   

 65 
Corp de iluminat  CD  LED  18  

MS cu  senzor de mișcare  
buc 1,0000   

 66 
Întreruptor cu o clapă, tip 

îngropat, la instalație închisă  

100 

buc 
0,0300   

 67 
Întrerupător  BCп 10-1-0- KБ  

IP20, 10A, 250V 
buc 

3,0000 

 
  

 68 
Priză de fisa tip neîngropat, la 

instalație închisă 

100 

buc 
0,0100   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 69 
Priză IP20, Inom-16A, Unom-

250V  
buc 1,0000   

 70 Aparataj de perete: Priză  buc 11,0000   

 71 
Priză  de curent cu împământare  

PC-10-3-КБ, 16A, 250V 
buc 6,0000   

 72 
Priză  informativă  RJ-45  UTP, 

РКИ-10-КБ 
buc 5,0000   

 73 
Ramă și  suport pentru 4  module  

45x45 
buc 3,0000   

 74 Cutie de montaj  KM40002 buc 4,0000   

 75 Cutie  de  joncțiune  КМ41004 buc 5,0000   

 76 
Profil perforat de montare, 

lungime 2 m 

100 

buc 

0,0750 

 
  

 77 
Profil  perforat  CLP10-050-150 

(50x150x3000) 
m 

15,0000 

 
  

 78 
Capac CLP1K-150-1 

(15x150x3000) 
m 15,0000   

 
TOTAL Capitolul 2. Lucrări de 

montare 
    

      

 Capitolul 3. Utilaj1     

 Subcapitolul 3.1. Electricitate     

79 
Рanou  plastic  încorporat  ЩРВ-

П-12 
buc 1,0000   

 80 
Întrerupător de  sarcină 

BH32/1P/63A 
buc 1,0000   

 81 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/С/16A 
buc 1,0000   

 82 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/10A 
buc 1,0000   

 83 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/16A 
buc 2,0000   

 84 
Întrerupător  diferențial  АВДТ-

32/2Р/С/16A/30mA 
buc 1,0000   

 TOTAL Capitolul 3. Utilaj     

 
TOTAL GENERAL: 

CUPS/Lozova/ST 
    

 

 

 

 
1 Se va indica modelul și producătorul utilajului/echipamentului propus inclusiv trimiteri la catalog de la producător. 
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Partea A.2. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI 

 – CUPS/Pănășești/Strășeni  

 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a 

Serviciilor din com. Pănășești, r. Strășeni (prescurtat CUPS Pănășești) 

 

Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

  
Capitolul 1. Lucrări de 

construcție 

    

 
Subcapitolul 1.1. Lucrări  de 

demolare 

    

1 
Demontări: tâmplărie din lemn 

(ușă) 
m2 3,3700   

 2 

Desfacerea pardoselilor din covor 

din PVC pe suport sau fără suport 

textil, mochetă, etc 

m2 17,1000   

 
Subcapitolul 1.2. Lucrări  de  

finisare 

    

 1.2.1. Pereți     

3 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 44,9000   

 4 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă, aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 44,9000   

 1.2.2. Glafuri  interioare     

5 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 4,9000   

 6 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă, aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 4,9000   

 1.2.3. Tavane     

7 

Tavane suspendate din panouri 

prefabricate "Armstrong", inclusiv 

sistemul-grilă 

m2 17,1000   

 1.2.4. Pardoseli     

8 

Beton simplu turnat  în egalizări, 

pante, șape la înălțimi până la 35m 

inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane conform art. CA01 sau 

m3 0,8600   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

beton marfa, turnare cu mijloace 

clasice (cimentoplast  gr. 50 mm) 

 9 

Strat suport pentru pardoseli 

executat din mortar din ciment M 

100-T de 3 cm grosime cu fața 

driscuită fin  

m2 17,1000   

 10 

Pardoseli din plăci de gresie 

ceramică, inclusiv stratul suport din 

adezivi (amestec uscat), dimensiuni  

plăci: peste 300 x 300 mm  

m2 17,1000   

 Subcapitolul 1.4. Electricitate     

11 

Executarea șanțurilor de până la 5 

cm adâncime, în pereți din piatră 

sau beton armat de 5 x 50 cm2 

m 25,0000   

 12 

Matarea șanțurilor în pereți de până 

la 50 cm2, după instalații sau 

consolidări 

m 25,0000   

 Subcapitolul 1.5. Încălzire     

13 
Radiatoare din otel, monobloc 

având lungimea de 1501 - 2000 mm 
buc 1,0000   

 14 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalații de 

încălzire central, având diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" 

buc 2,0000   

 Subcapitolul 1.6. Jaluzele     

15 

Jaluzele interioare verticale din 

benzi textile, pe garnisaj din 

aluminiu 

m2 4,1500   

 
TOTAL Capitol 1. Lucrări de 

construcție 
    

      

 Capitolul 2. Lucrări de montare     

 Subcapitolul 2.1. Electricitate     

16 

Bloc de comandă de executare tip 

dulap sau punct de distribuție 

(dulap), montat în nișă, înălțime și 

lățime, mm, până la 700х850 

(panou plastic încorporat ЩРВ-П-

12) 

buc 1,0000   

 17 
Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 
buc 1,0000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

(întrerupător de sarcină H32-1P-

63A) 

 18 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat ВA47-

63/1P/С/16A) 

buc 1,0000   

 19 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat ВA47-

63/1P/В/16A) 

buc 2,0000   

 20 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat ВA47-

63/1P/В/10A) 

buc 1,0000   

 21 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(выключатель 

дифференциальный АВДТ-

32/2Р/С/16A/30mA) 

buc 1,0000   

 22 

Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri 

și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 

kg 

100 m 0,9500   

 23 Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 m 15,0000   

 24 Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 m 50,0000   

 25 Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2 m 30,0000   

 26 

Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri 

și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 

kg 

100 m 0,1000   

 27 
Cablu  КССВПэп-5е  4х2х0,25  

mm2 
m 10,0000   

 28 Construcții metalice sub utilaj t 0,0500   

 29 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți și coloane, fixare 

cu scoabe, diametru până la 25 mm  

100 m 0,5500   

 30 Țeavă PVC  diam. 20 mm m 15,0000   

 31 Țeavă PVC  diam. 25 mm m 40,0000   

 32 

Țeavă din vinilplast pe contructii 

instalate, pe pereți și coloane, fixare 

cu scoabe, diametru până la 50 mm 

100 m 0,2500   

 33 Țeavă PVC  diam. 32 mm m 25,0000   

 34 
Corp de iluminat pentru lămpi 

incandescente în tavane suspendate 

100 

buc 
0,0300   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 35 
Corp de iluminat  LED  diam. 300 

mm 
buc 2,0000   

 36 
Corp de iluminat  LED  diam. 190 

mm 
buc 1,0000   

 37 
Întrerupător cu o clapă, tip îngropat, 

la instalație închisă 

100 

buc 
0,0200   

 38 
Intrerupator  BCп 10-1-0- KБ  

IP20, 10A, 250V 
buc 2,0000   

 39 
Priză de fisa tip neîngropat, la 

instalație închisă 

100 

buc 

0,0100 

 
  

 40 Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V  buc 1,0000   

 41 Aparataj de perete: Priză  buc 11,0000   

 42 
Priză de curent  cu  împământare  

PC-10-3-КБ, 16A, 250V 
buc 6,0000   

 43 
Priză informativă  RJ-45  UTP, 

РКИ-10-КБ 
buc 5,0000   

 44 
Ramă și suport  pentru  4  module  

45x45 
buc 3,0000   

 45 Cutie de  montaj  KM40002 buc 3,0000   

 46 Cutie  de  joncțiune  КМ41004 buc 5,0000   

 47 
Profil perforat de montare, lungime 

2 m 

100 

buc 
0,0450   

 48 
Profil  perforat  CLP10-050-150 

(50x150x3000) 
m 9,0000   

 49 
Capac CLP1K-150-1 

(15x150x3000) 
m 9,0000   

 
TOTAL Capitol 2. Lucrări de 

montare 
    

      

 Capitolul 3. Utilaj     

 Subcapitolul 3.1. Electricitate     

50 
Рanou  plastic  incorporat  ЩРВ-П-

12 
buc 1,0000   

 51 
Intrerupator  de  sarcina  

BH32/1P/63A 
buc 1,0000   

 52 
Intrerupator  automat  ВA47-

63/1P/С/16A 
buc 1,0000   

 53 
Intrerupator  automat  ВA47-

63/1P/В/10A 
buc 1,0000   

 54 
Intrerupator  automat  ВA47-

63/1P/В/16A 
buc 2,0000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 55 
Intrerupator  diferential  АВДТ-

32/2Р/С/16A/30mA 
buc 1,0000   

 TOTAL Capitolul 3. Utilaj     

 
TOTAL GENERAL: 

CUPS/Pănășești/ST 
    

 

  



39 

 

 

 

Partea A.3. – DEVIZUL DE CHELTUIELI – CUPS/Peresecina/Orhei 

 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a 

Serviciilor din s. Peresecina, r. Orhei (prescurtat CUPS Peresecina) 

 

Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 
0 1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrări  de construcție     

 
Subcapitolul 1.1. Lucrări de 

demolare 

    

1 
Demontări: tâmplărie din lemn 

(ușa) 
m2 5,6500   

 2 
Desfacerea pardoselilor din 

parchet de stejar sau fag 
m2 38,0000   

 3 

Desfacerea pardoselilor reci din 

plăci de beton, marmură, piatră, 

gresie, plăci ceramice, etc 

m2 57,0000   

 
Subcapitolul 1.2. Lucrări  de  

finisare 

    

 1.2.1. Pereți     

4 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților 
m2 81,5000   

 5 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos "Eurofin" grosime 

1,0 mm pe suprafețele  pereților,  

coloanelor  și  tavanelor  

m2 81,5000   

 6 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 81,5000   

 1.2.2. Glafuri  interioare     

7 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 4,2000   

 8 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos "Eurofin" grosime 

1,0 mm pe suprafețele  pereților,  

coloanelor  și  tavanelor  

m2 4,2000   

 9 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 4,2000   

 1.2.3. Tavane     
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 
0 1 2 3 4 5 

10 

Tavane suspendate din panouri 

prefabricate "Armstrong", inclusiv 

sistemul-grilă 

m2 38,0000   

 1.2.4. Pardoseli     

11 

Beton simplu turnat  în egalizări, 

pante, șape la înălțimi până la 

35m inclusiv, preparat cu centrala 

de betoane conform art. CA01 sau 

beton marfa, turnare cu mijloace 

clasice ( cimentoplast  gr. 50 mm) 

m3 1,9000   

 12 

Strat suport pentru pardoseli 

executat din mortar din ciment M 

100-T de 3 cm grosime cu fața 

driscuită fin  

m2 38,0000   

 13 

Pardoseli din plăci de gresie 

ceramica, inclusiv stratul suport 

din adezivi (amestec uscat), 

dimensiuni  plăci: peste 300 x 300 

mm  

m2 38,0000   

 14 

Beton turnat în plăci, grinzi, 

stâlpi, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfa conf. art. 

CA01 și turnarea cu mijloace 

clasice (podele din beton cu  scări 

și podest) 

m3 6,0000   

 15 

Cofraje din panouri refolosibile, 

cu placaj de 15 mm pentru 

turnarea betonului în cuzineți, 

fundații pahar și fundații de utilaje 

inclusiv sprijinirile 

m2 1,6500   

 16 

Montare plase sudate la înălțimi 

mai mici sau egale cu 35 m, la 

plăci  

kg 153,3500   

 17 

Strat suport pentru pardoseli 

executat din mortar din ciment M 

100-T de 3 cm grosime cu fața 

driscuită fin  

m2 57,0000   

 18 

Pardoseli din placi de gresie 

ceramică, inclusiv stratul suport 

din adezivi (amestec uscat), 

dimensiuni  plăci: peste 300 x 300 

mm  

m2 57,0000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 
0 1 2 3 4 5 

 Subcapitolul 1.3. Uși și  ferestre     

19 

Uși confecționate din profiluri din 

mase plastice  inclusiv armaturile 

și accesoriile necesare ușilor 

montate în zidărie de orice natură 

la construcții cu înălțimea până la 

35 m inclusiv, într-un canat, cu 

suprafața tocului până la 7 mp 

inclusiv. 

     ( Ușă PVC pentru interior, 

Profil Weiss, 3 camere, profil 60 

mm, culoare alb, broască 

închidere 2 puncte, prag aluminiu 

Hmax 2cm, mâner exterior și 

interior cu lacăt (set) , sticla dubla 

Clar+Clar 24mm. Prindere în 3 

balamale )      

m2 2,3000   

 20 

Vopsitorii cu vopsele și emailuri 

pe bază de rășini alchidice 

aplicate pe tâmplărie din lemn, 

executate cu 2 straturi email 

alchidic inclusiv grundul (uși 

existente) 

m2 7,3500   

 21 

Jaluzele interioare verticale din  

benzi  textile, pe garnisaj din 

aluminiu 

m2 8,5000   

 Subcapitolul 1.4. Electricitate     

22 

Executarea șanțurilor de până la 5 

cm adâncime, în pereți din piatră 

sau beton armat de 5 x 50 cm2 

m 40,0000   

 23 

Matarea șanțurilor în pereți de 

până la 50 cm2, după instalații sau 

consolidări 

m 40,0000   

 
TOTAL Capitolul 1. Lucrări de 

construcție 
    

      

 Capitolul 2. Lucrări  de  montare     

 
Subcapitolul 2.1. Ventilare și 

condiționare 

    

24 

Montarea aparatelor de 

condiționare a aerului casnice 

(split-sistem) puterea motorului 

până la 4,5 kw, de pe scări 

buc 1,0000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 
0 1 2 3 4 5 

 Subcapitolul 2.2. Electricitate     

25 

Bloc de comandă de executare tip 

dulap sau punct de distribuție 

(dulap), montat în nișă, înălțime și 

lățime, mm, până la 700х850 

(panou plastic încorporat ЩРВ-П-

12) 

buc 1,0000   

 26 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate)  

întrerupător de sarcină BH32-1P-

63A) 

buc 1,0000   

 27 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat ВA47-

63/1P/С/16A) 

buc 2,0000   

 28 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat  ВA47-

63/1P/В/16A) 

buc 2,0000   

 29 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate ) 

(întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/10A) 

buc 1,0000   

 30 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/2A) 

buc 1,0000   

 31 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(выключатель 

дифференциальный АВДТ-

32/2Р/С/16A/30mA ) 

buc 1,0000   

 32 

Cablu până la 35 kV în țevi, 

blocuri și cutii pozate, masa 1 m 

până la: 1 kg 

100 m 1,6500   

 33 Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 m 45,0000   

 34 Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 m 90,0000   

 35 Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2 m 30,0000   

 36 

Cablu până la 35 kV în țevi, 

blocuri și cutii pozate, masa 1 m 

până la: 1 kg 

100 m 0,2000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 
0 1 2 3 4 5 

 37 
Cablu  КССВПэп-5е  4х2х0,25  

mm2 
m 20,0000   

 38 Construcții metalice sub utilaj t 0,0500   

 39 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți și coloane, 

fixare cu scoabe, diametru până la 

25 mm  

100 m 1,1500   

 40 Țeavă PVC  diam. 20 mm m 35,0000   

 41 Țeavă PVC  diam. 25 mm m 80,0000   

 42 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți șsi coloane, 

fixare cu scoabe, diametru până la 

50 mm 

100 m 0,2500   

 43 Țeavă PVC  diam. 32 mm m 25,0000   

 44 

Corp de iluminat pentru lămpi 

incandescente în tavane 

suspendate 

100 

buc 
0,0900   

 45 
Corp de iluminat  LED  diam. 300 

mm 
buc 5,0000   

 46 
Corp de iluminat  LED  diam. 190 

mm 
buc 4,0000   

 47 
Întreruptor cu o clapă, tip 

îngropat, la instalație închisă  
100 

buc 
0,0200   

 48 
Întrerupător  BCп 10-1-0- KБ  

IP20, 10A, 250V 
buc 2,0000   

 49 
Priză de fisa tip neîngropat, la 

instalație închisă 

100 

buc 
0,0400   

 50 
Priză IP20, Inom-16A, Unom-

250V  
buc 4,0000   

 51 Aparataj de perete: Priză  buc 11,0000   

 52 
Priză  de  curent  cu  împământare  

PC-10-3-КБ, 16A, 250V 
buc 6,0000   

 53 
Priză  informativă  RJ-45  UTP, 

РКИ-10-КБ 
buc 5,0000   

 54 
Ramă  și  suport  pentru  4 module  

45x45 
buc 3,0000   

 55 Cutie de montaj  KM40002 buc 6,0000   

 56 Cutie  de  joncțiune  КМ41004 buc 5,0000   

 57 
Profil perforat de montare, 

lungime 2 m 

100 

buc 
0,0600   

 58 
Profil  perforat  CLP10-050-150 

(50x150x3000 ) 
m 12,0000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 
0 1 2 3 4 5 

 59 
Capac CLP1K-150-1 

(15x150x3000) 
m 12,0000   

 
TOTAL Capitolul 2. Lucrări de 

montare 
    

      

 Capitolul 3. Utilaj     

 
Subcapitolul 3.1. Ventilare  și  

condiționare 

    

60 
Aparat de aer condiționat 

12000BTU INVERTER 
buc 1,0000   

 Subcapitolul 3.2. Electricitate     

61 
Panou  plastic încorporat  ЩРВ-

П-12 
buc 1,0000   

 62 
Întrerupător  de  sarcină  

BH32/1P/63A 
buc 1,0000   

 63 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/С/16A 
buc 2,0000   

 64 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/16A 
buc 2,0000   

 65 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/10A 
buc 1,0000   

 66 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/С/2A 
buc 1,0000   

 67 
Întrerupător  diferențial  АВДТ-

32/2Р/С/16A/30mA 
buc 1,0000   

 TOTAL Capitolul 3. Utilaj     

 
TOTAL GENERAL: 

CUPS/Peresecina/OR 
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Partea A.4. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI 

 – CUPS/Chiperceni/Orhei  

 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a 

Serviciilor din com. Chiperceni, r. Orhei (prescurtat CUPS Chiperceni) 

 

Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

  
Capitolul 1. Lucrări de 

construcție 

    

 
Subcapitolul 1.1. Lucrări de 

finisare      

    

 1.1.1. Pereți     

1 

Placarea suprafețelor cu un strat 

de PGC cu executarea carcasei 

metalice simple plane, cu 

înălțimea până la 4 m: suprafețe 

plane fără izolație 

m2 50,3500   

 2 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

m2 50,3500   

 3 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

Diferența în plus sau în minus  

pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 

mm  la art. CF50, K=2)  

m2 -50,3500   

 4 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 50,3500   

 5 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos "Eurofin" grosime 

1,0 mm pe suprafețele pereților, 

coloanelor și tavanelor  

m2 50,3500   

 6 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 50,3500   

 7 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 50,3500   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 8 

Zidărie ordinară din blocuri de 

calcar (cotileț) cu prepararea 

mortarului M-25, M- 50 în 

condiții de șantier la pereți cu 

înălțimea până la 4 m (astuparea  

golului pentru ușă) 

m3 0,3300   

 9 

Tencuieli interioare și exterioare 

sclivisite, executate manual, cu 

mortar de ciment M 100-T de 2 

cm grosime medie, la pereți din 

beton sau cărămidă, cu suprafețe 

plane 

m2 1,6400   

 10 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

m2 1,6400   

 11 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 1,6400   

 12 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe 

suprafețele  pereților,  coloanelor  

și  tavanelor  

m2 1,6400   

 13 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 1,6400   

 14 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 1,6400   

 1.1.2. Glafuri  interioare     

15 

Placarea suprafețelor cu un strat 

de PGC cu executarea carcasei 

metalice simple plane, cu 

înălțimea până la 4 m: glafuri 

m2 2,1600   

 16 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

m2 2,1600   

 17 
Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 
m2 -2,1600   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

Diferența în plus sau în minus 

pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 

mm  la art. CF50, K=2 )  

 18 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 2,1600   

 19 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos "Eurofin" grosime 

1,0 mm pe suprafețele pereților, 

coloanelor și tavanelor  

m2 2,1600   

 20 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 2,1600   

 21 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 2,1600   

 1.1.3. Glafuri  exterioare     

22 

Reparații de tencuieli interioare, 

în jurul tocurilor și pervazurilor, 

la uși și ferestre, de 2 cm grosime, 

driscuite, executate cu mortar de 

ciment-var marca 25 T, având 

spaleții drepți, între 15 - 25 cm 

lățime 

m 5,6000   

 23 
Montarea baghetelor la lambriuri 

din aluminiu 
m 5,6000   

 24 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

m2 0,5600   

 25 

Diverse lucrări - strat de 

împâslitură din fibră de sticlă 

aplicat pe suprafața elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu 

aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2 0,5600   

 26 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 0,5600   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 27 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos "Eurofin" grosime 

1,0 mm pe suprafețele  pereților,  

coloanelor  și tavanelor  

m2 0,5600   

 28 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 0,5600   

 29 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

bază de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 0,5600   

 1.1.4. Tavane     

30 

Tavane suspendate din panouri 

prefabricate "Armstrong", inclusiv 

sistemul-grilă 

m2 19,5000   

 1.1.5. Pardoseli     

31 

Beton simplu turnat  în egalizări, 

pante, șape la înălțimi până la 

35m inclusiv, preparat cu centrala 

de betoane conform art. CA01 sau 

beton marfă, turnare cu mijloace 

clasice (cimentoplast gr. 50 mm) 

m3 0,9800   

 32 

Strat suport pentru pardoseli 

executat din mortar din ciment M 

100-T de 3 cm grosime cu fața 

driscuita fin  

m2 19,5000   

 33 

Pardoseli din plăci de gresie 

ceramică, inclusiv stratul suport 

din adezivi (amestec uscat), 

dimensiuni  plăci: peste 300 x 300 

mm  

m2 19,5000   

 Subcapitolul 1.2. Intrare     

34 

Beton turnat în plăci, grinzi, 

stâlpi, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfă conf. art. 

CA01 si turnarea cu mijloace 

clasice ( podest ) 

m3 15,6000   

 35 

Cofraje din panouri refolosibile, 

cu placaj de 15 mm pentru 

turnarea betonului în cuzineți, 

fundații pahar și fundații de utilaje 

inclusiv sprijinirile 

m2 12,2000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 36 

Montare plase sudate la înălțimi 

mai mici sau egale cu 35 m, la 

placi  

kg 320,6500   

 37 

Pardoseli din placi de gresie 

ceramica, inclusiv stratul suport 

din adezivi (amestec uscat), 

dimensiuni  plăci: până la 300 x 

300 mm 

m2 7,2000   

 38 

Mina curenta metalica montată pe 

suporți de 15 cm înălțime, așezați 

la distante de 1....1,2 m prevăzuți 

cu rondele sudate, fixata în zid de 

cărămidă sau parapet de beton, 

confecționată din țeavă din oțel 

D=1 1/4" și oțel laminat, dreaptă 

m 7,6000   

 39 

Confecții metalice diverse, 

montate aparent: balustradă, grile, 

chepenguri, opritori de zăpadă, 

grătare (consolidarea 

deschiderilor) 

kg 210,0100   

 Subcapitolul 1.3. Uși și  ferestre     

40 

Uși confecționate din profiluri din 

mase plastice  inclusiv armaturile 

și accesoriile necesare ușilor 

montate în zidărie de orice natură 

la construcții cu înălțimea până la 

35 m inclusiv, într-un canat, cu 

suprafața tocului până la 7 mp 

inclusiv. 

     ( Ușă PVC pentru interior, 

Profil Weiss, 3 camere, profil 60 

mm, culoare alb, broască 

închidere 2 puncte, prag aluminiu 

Hmax 2cm, mâner exterior și 

interior cu lacăt (set) , sticla dubla 

Clar+Clar 24mm. Prindere în 3 

balamale) 

m2 2,1000   

 41 

Ferestre din mase plastice cu unul 

sau mai multe canaturi la 

construcții cu înălțimi până la 35 

m inclusiv, având suprafața 

tocului peste 2,5  mp  

m2 3,0600   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 42 
Pervazuri montate la ferestre sau 

uși din mase plastice 
m 1,4950   

 Subcapitolul 1.4. Jaluzele     

43 

Jaluzele interioare verticale din  

benzi  textile, pe garnisaj din 

aluminiu 

m2 3,1500   

 Subcapitolul 1.4. Incalzire     

44 
Radiatoare din otel, monobloc 

avind lungimea de 1500 mm 
buc 1,0000   

45 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" 

buc 2,0000   

 
TOTAL Capitolul 1. Lucrări de 

construcție 
    

      

 Capitolul 2. Lucrări de montare     

 Subcapitolul 2.1. Electricitate     

46 

Bloc de comandă de executare tip 

dulap sau punct de distribuție 

(dulap), montat în nișa, înălțime și 

lățime, mm, până la 700х850 

(panou plastic încorporat  ЩРВ-

П-12) 

buc 1,0000   

 47 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător de  sarcina BH32-

1P-63A) 

buc 1,0000   

48 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat  ВA47-

63/1P/С/16A) 

buc 1,0000   

 49 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător  automat ВA47-

63/1P/В/16A) 

buc 2,0000   

 50 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/10A) 

buc 1,0000   

 51 
Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 
buc 1,0000   
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art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

(выключатель 

дифференциальный АВДТ-

32/2Р/С/16A/30mA) 

 52 

Cablu până la 35 kV în țevi, 

blocuri și cutii pozate, masa 1 m 

până la: 1 kg 

100 m 1,1000   

 53 Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 m 25,0000   

 54 Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 m 55,0000   

 55 Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2 m 30,0000   

 56 

Cablu p până ina la 35 kV în țevi, 

blocuri și cutii pozate, masa 1 m 

până la: 1 kg 

100 m 0,1500   

 57 
Cablu  КССВПэп-5е  4х2х0,25  

mm2 
m 15,0000   

 58 Construcții metalice sub utilaj t 0,0500   

 59 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți și coloane, 

fixare cu scoabe, diametru până la 

25 mm  

100 m 0,7000   

 60 Țeavă PVC  diam. 20 mm m 20,0000   

 61 Țeavă PVC  diam. 25 mm m 50,0000   

 62 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți și coloane, 

fixare cu scoabe, diametru până la 

50 mm 

100 m 0,2500   

 63 Țeavă PVC  diam. 32 mm m 25,0000   

 64 

Corp de iluminat pentru lămpi 

incandescente în tavane 

suspendate 

100 

buc 
0,0500   

 65 
Corp de iluminat  LED  diam. 300 

mm 
buc 2,0000   

 66 
Corp de iluminat  LED  diam. 190 

mm 
buc 3,0000   

 67 
Întreruptor cu o clapă, tip 

îngropat, la instalație închisă  

100 

buc 

0,0300 

 
  

 68 
Întrerupător  BCп 10-1-0- KБ  

IP20, 10A, 250V 
buc 3,0000   

 69 
Priză de fisa tip neîngropat, la 

instalație închisă 

100 

buc 
0,0100   

70 
Priză IP20, Inom-16A, Unom-

250V  
buc 1,0000   

 71 Aparataj de perete: Priză  buc 11,0000   



52 

 

 

Nr. 

art. 
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0 1 2 3 4 5 

 72 
Priză  de  curent  cu  împământare  

PC-10-3-КБ, 16A, 250V 
buc 6,0000   

 73 
Priză  informativă RJ-45  UTP, 

РКИ-10-КБ 
buc 5,0000   

 74 
Ramă  și suport pentru 4  module 

45x45 
buc 3,0000   

 75 Cutie  de  montaj  KM40002 buc 4,0000   

 76 Cutie  de  joncțiune  КМ41004 buc 5,0000   

 77 
Profil perforat de montare, 

lungime 2 m 

100 

buc 
0,0750   

 78 
Profil  perforat  CLP10-050-150 

(50x150x3000) 
m 15,0000   

 79 
Capac CLP1K-150-1 

(15x150x3000) 
m 15,0000   

 
TOTAL Capitol 2: Lucrări de 

montare 
    

      

 Capitolul 3. Utilaj     

 Subcapitolul 3.1. Electricitate     

80 
Panou  plastic  încorporat  ЩРВ-

П-12 
buc 1,0000   

 81 
Întrerupător  de  sarcină  

BH32/1P/63A 
buc 1,0000   

 82 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/С/16A 
buc 1,0000   

 83 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/10A 
buc 1,0000   

 84 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/16A 
buc 2,0000   

 85 
Întrerupător  diferențial  АВДТ-

32/2Р/С/16A/30mA 
buc 1,0000   

 TOTAL Capitolul 3. Utilaj     

 
TOTAL GENERAL: 

CUPS/Chiperceni/OR 
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Partea A.5. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI 

CUPS/Pîrjolteni/Călărași  

 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a 

Serviciilor din s. Pîrjolteni, r. Călărași (prescurtat CUPS Pîrjolteni) 

 

Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

  
Capitolul 1. Lucrări de 

construcție 

    

 
Subcapitolul 1.1. Lucrări de 

demolare 

    

1 
Demontări: tâmplărie din lemn 

(ușă) 
m2 4,8000   

 
Subcapitolul 1.2. Lucrări  de  

finisare 

    

 1.2.1. Glafuri  interioare     

2 

Reparații de tencuieli interioare, 

în jurul tocurilor și pervazurilor, 

la uși și ferestre, de 2 cm grosime, 

driscuite, executate cu mortar de 

ciment-var marca 25 T, având 

spaleții drepți, între 15 - 25 cm 

lățime 

m 5,1000   

 3 
Montarea baghetelor la lambriuri 

din aluminiu 
m 5,1000   

 4 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

m2 1,0200   

 5 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 1,0200   

 6 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos "Eurofin" grosime 

1,0 mm pe suprafețele  pereților,  

coloanelor  și  tavanelor  

m2 1,0200   

 7 
Grunduirea suprafețelor interioare 

a pereților  
m2 1,0200   

 8 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 1,0200   



54 

 

 

Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 Subcapitolul 1.3. Uși și ferestre     

9 

Uși confecționate din profiluri din 

mase plastice  inclusiv armaturile 

și accesoriile necesare ușilor 

montate în zidărie de orice natură 

la construcții cu înălțimea până la 

35 m inclusiv, într-un canat, cu 

suprafața tocului până la 7 mp 

inclusiv. 

     ( Ușă PVC pentru interior, 

Profil Weiss, 3 camere, profil 60 

mm, culoare alb, broască 

închidere 2 puncte, prag aluminiu 

Hmax 2cm, mâner exterior și 

interior cu lacăt (set) , sticla dubla 

Clar+Clar 24mm. Prindere în 3 

balamale )      

m2 1,8600   

 Subcapitolul 1.4. Electricitate     

10 

Executarea șanțurilor de până la 5 

cm adâncime, în pereți din piatră 

sau beton armat de 5 x 50 cm2 

m 10,0000   

 11 

Matarea șanțurilor în pereți de 

până  la 50 cm2, după instalații 

sau consolidări 

m 10,0000   

 
TOTAL Capitolul 1. Lucrări de 

construcție 
    

      

 Capitolul 2. Lucrări de montare     

 Subcapitolul 2.1. Electricitate     

12 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/C/16A) 

buc 2,0000   

 13 

Cablu până  la 35 kV în țevi, 

blocuri și cutii pozate, masa 1 m 

până la: 1 kg 

100 m 0,1000   

 14 Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 m 10,0000   

 15 Construcții metalice sub utilaj t 0,0050   

 16 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți și coloane, 

fixare cu scoabe, diametru până  

la 25 mm  

100 m 0,0800   
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0 1 2 3 4 5 

 17 Țeavă PVC  diam. 25 mm m 8,0000   

 18 
Priză de fisa tip neîngropat, la 

instalație închisă 

100 

buc 
0,0100   

 19 
Priză IP20, Inom-16A, Unom-

250V  
buc 1,0000   

 
Subcapitolul 2.2. Ventilare și 

condiționare 

    

20 

Montarea aparatelor de 

condiționare a aerului casnice 

(split-sistem) puterea motorului 

până  la 4,5 kw, de pe scări 

buc 1,0000   

 
TOTAL Capitolul 2. Lucrări de 

montare 
    

      

 Capitolul 3. Utilaj     

 Subcapitolul 3.1. Electricitate     

21 
Întrerupător automat ВA47-

63/1P/С/16A 
buc 1,0000   

 
Subcapitolul 3.2. Ventilare  și  

condiționare 

    

22 
Aparat de aer condiționat 

9000BTU, INVERTER 
buc 1,0000   

 TOTAL Capitolul 3. Utilaj     

 
TOTAL GENERAL: 

CUPS/Pîrjolteni/CL 
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Partea A.6. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI 

 – CUPS/Holercani/Dubăsari  

 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a 

Serviciilor din s. Holercani, r. Dubăsari (prescurtat CUPS Holercani) 

 

Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrări de construcție     

 
Subcapitolul 1.1. Lucrări de 

finisare 

    

 1.1.1. Pereți     

1 

Zidărie simplă din cărămidă, format 

250x120x65 cu prepararea 

mortarului M-25 în condiții de 

șantier, pereți exteriori cu rostuire, 

înălțime nivel până la 4m  

m3 0,4100   

 2 

Placarea suprafețelor cu un strat de 

PGC cu executarea carcasei metalice 

simple plane, cu înălțimea până la 4 

m: suprafețe plane fără izolație 

m2 52,7000   

 3 

Pereți despărțitori plane din PGC cu 

grosimea 75-125 mm pe carcasă 

metalică simplă cu placaj de PGC 

într-un strat din ambele parți fără 

izolație, cu înălțimea până la 4 m 

m2 24,9100   

 4 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, preparare 

manuală a mortarului. 

m2 102,5200   

 5 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, preparare 

manuală a mortarului. Diferența în 

plus sau în minus pentru fiecare 1,0 

mm (se scade 2mm la art. CF50, 

K=2 )  

m2 -102,5200   

 6 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților   
m2 102,5200   

 7 
Aplicarea manuală a chitului pe baza 

de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm 
m2 102,5200   



57 

 

 

Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

pe suprafețele pereților, coloanelor și 

tavanelor  

 8 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 102,5200   

 9 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

bază de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi 

pe glet existent, executate manual 

m2 102,5200   

 1.1.2. Glafuri  interioare     

10 

Placarea suprafețelor cu un strat de 

PGC cu executarea carcasei metalice 

simple plane, cu înălțimea până la 4 

m: glafuri 

m2 2,7000   

 11 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, preparare 

manuală a mortarului. 

m2 2,7000   

 12 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, preparare 

manuală a mortarului. Diferența în 

plus sau în minus  pentru fiecare 1,0 

mm (se scade 2mm  la art. CF50, 

K=2)  

m2 -2,7000   

 13 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 

2,7000 

 
  

 14 

Aplicarea manuală a chitului pe baza 

de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm 

pe suprafețele  pereților,  coloanelor 

și tavanelor  

m2 2,7000   

 15 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 2,7000   

 16 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 straturi 

pe glet existent, executate manual 

m2 2,7000   

 1.1.3. Tavane     

17 

Tavane suspendate din panouri 

prefabricate "Armstrong", inclusiv 

sistemul-grilă ( CUPS ) 

m2 40,0000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 1.1.4. Pardoseli     

18 

Beton simplu turnat  în egalizări, 

pante, șape la înălțimi pin până a la 

35m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane conform art. CA01 sau 

beton marfa, turnare cu mijloace 

clasice ( cimentoplast  gr. 50 mm) 

m3 3,0950   

 19 

Strat suport pentru pardoseli 

executat din mortar din ciment M 

100-T de 3 cm grosime cu fața 

driscuită fin  

m2 61,9000   

 20 

Pardoseli din plăci de gresie 

ceramica, inclusiv stratul suport din 

adezivi (amestec uscat), dimensiuni  

plăci: peste 300 x 300 mm (fără 

oficiul poștal ) 

m2 40,0000   

 Subcapitolul 1.2. Uși     

21 

Uși confecționate din profiluri din 

aluminiu, inclusiv armăturile și 

accesoriile necesare ușilor montate 

în zidărie de orice natură, la 

construcții cu înalțimea pînă  la 35 

m.  

(Ușă din aluminiu, Profil clasa A, 5 

camere, culoare alb, închidere 5 

puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, 

mâner exterior și interior (set) inox 

lungime min 800mm  - prindere 45 

grad, lacăt (set), sticla triplă  Clar+ 

Clar +LowE 40- 44 mm.  Prindere în 

3 balamale) 

m2 4,7900   

 22 

Uși din lemn interioare într-un canat, 

pe căptușeli și uși pentru balcon, 

inclusiv izolația hidrofugă și termică 

a tocului, montate pe ghermele 

existente la construcții cu înălțimi 

până la 35 m 

m2 2,1000   

 Subcapitolul 1.3. Jaluzele     

23 

Jaluzele interioare verticale din  

benzi  textile, pe garnisaj din 

aluminiu 

m2 
8,2500 

 
  

 Subcapitolul 1.4. Încălzire     
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

24 

Radiatoare din otel, monobloc având 

lungimea de până la 1000 mm, 

inclusiv (радиатор тип 22 1400/500 

(L/H) 

buc 1,0000   

 25 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur 

sau retur) pentru instalații de 

încălzire central, având diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" (robinet tur 

1/2) 

buc 1,0000   

 26 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur 

sau retur) pentru instalații de 

încălzire central, având diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" (robinet retur 

1/2) 

buc 
1,0000 

 
  

 Subcapitolul 1.5. Electricitate     

27 

Executarea șanțurilor de până la 5 

cm adâncime, în pereți din piatră sau 

beton armat de 5 x 50 cm2 

m 25,0000   

 28 

Matarea șanțurilor în pereți de până 

la 50 cm2, după instalații sau 

consolidări 

m 25,0000   

 
TOTAL Capitolul 1. Lucrări de 

construcție 
    

      

 Capitolul 2. Lucrări  de montare     

 Subcapitolul 2.1. Electricitate     

29 

Bloc de comandă de executare tip 

dulap sau punct de distribuție 

(dulap), montat în nișă, înălțime și 

lățime, mm, până la 700х850 (panou  

plastic încorporat  ЩРВ-П-12) 

buc 1,0000   

 30 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător de  sarcina  BH32-1P-

63A) 

buc 1,0000   

 31 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/С/16A) 

buc 1,0000   

 32 
Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 
buc 2,0000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

(întrerupător automat  ВA47-

63/1P/В/16A) 

 33 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat  ВA47-

63/1P/В/10A) 

buc 1,0000   

 34 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(выключатель  

дифференциальный  АВДТ-

32/2Р/С/16A/30mA) 

buc 1,0000   

 35 

Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri 

și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 

kg 

100 m 1,3000   

 36 Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 m 30,0000   

 37 Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 m 70,0000   

 38 Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2 m 30,0000   

 39 

Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri 

și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 

kg 

100 m 0,1500   

 40 
Cablu  КССВПэп-5е  4х2х0,25  

mm2 
m 15,0000   

 41 Construcții metalice sub utilaj t 0,0500   

 42 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți și coloane, fixare 

cu scoabe, diametru până la 25 mm  

100 m 0,8000   

 43 Țeavă PVC  diam. 20 mm m 20,0000   

 44 Țeavă PVC  diam. 25 mm m 60,0000   

 45 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți și coloane, fixare 

cu scoabe, diametru până la 50 mm 

100 m 0,2500   

 46 Țeavă PVC  diam. 32 mm m 25,0000   

 47 
Corp de iluminat pentru lămpi 

incandescente în tavane suspendate 

100 

buc 
0,0800   

 48 
Corp de iluminat  LED  diam. 300 

mm 
buc 4,0000   

 49 
Corp de iluminat  LED  diam. 190 

mm 
buc 4,0000   

 50 
Întreruptor cu o clapă, tip îngropat, 

la instalație închisă  

100 

buc 
0,0200   

 51 
Întrerupător  BCп 10-1-0- KБ  IP20, 

10A, 250V 
buc 2,0000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu 

dreptul de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 52 
Priză de fisa tip neîngropat, la 

instalație închisă 

100 

buc 
0,0100   

 53 Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V  buc 1,0000   

 54 Aparataj de perete: Priză  buc 11,0000   

 55 
Priză de curent cu  împământare PC-

10-3-КБ, 16A, 250V 
buc 

6,0000 

 
  

 56 
Priză  informativă  RJ-45  UTP, 

РКИ-10-КБ 
buc 5,0000   

 57 
Ramă și suport pentru 4 module 

45x45 
buc 3,0000   

 58 Cutie de montaj  KM40002 buc 3,0000   

 59 Cutie de joncțiune  КМ41004 buc 5,0000   

 60 
Profil perforat de montare, lungime 

2 m 

100 

buc 
0,0750   

 61 
Profil  perforat  CLP10-050-150 

(50x150x3000) 
m 15,0000   

 62 
Capac CLP1K-150-1 

(15x150x3000) 
m 15,0000   

 
TOTAL Capitolul 2. Lucrări de 

montare 
    

      

 Capitolul 3. Utilaj     

 Subcapitolul 3.1. Electricitate     

63 
Panou  plastic încorporat  ЩРВ-П-

12 
buc 1,0000   

 64 
Întrerupător de sarcină 

BH32/1P/63A 
buc 1,0000   

 65 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/С/16A 
buc 1,0000   

 66 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/10A 
buc 1,0000   

 67 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/16A 
buc 2,0000   

 68 
Întrerupător  diferențial  АВДТ-

32/2Р/С/16A/30mA 
buc 1,0000   

 TOTAL Capitolul 3. Utilaj     

 
TOTAL GENERAL: 

CUPS/Holercani/DB 
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Partea A.7. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI 

 – CUPS/Mereni/Anenii Noi  

 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a 

Serviciilor din s. Mereni, r. Anenii Noi (prescurtat CUPS Mereni) 

 

Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

  
Capitolul 1. Lucrări de 

construcție 

   
 

 
Subcapitolul 1.1. Lucrări de 

finisare 

    

 1.1.1. Pereți     

1 

Glasvanduri din profile din aluminiu 

la construcții cu înălțimi până la 35 

m din panouri fixe și foi de ușă 

(demontarea vitraliilor, K=0.5) 

m2 19,8000   

 2 

Glasvanduri din profile din mase 

plastice la construcții cu înălțimi 

până la 35 m din panouri fixe și foi 

de uși 

m2 47,6500   

 3 

Placarea suprafețelor cu un strat de 

PGC cu executarea carcasei 

metalice simple plane, cu înălțimea 

până la 4 m: suprafețe plane fără 

izolație 

m2 13,1500   

 4 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

m2 13,1500   

 5 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

Diferența în plus sau în minus 

pentru fiecare 1,0 mm (se scade 

2mm  la art. CF50, K=2)  

m2 -13,1500   

 6 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 13,1500   

 7 
Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe 
m2 13,1500   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

suprafețele  pereților, coloanelor și 

tavanelor  

 8 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 13,1500   

 9 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 13,1500   

 1.1.2. Tavane     

10 

Tavane suspendate executate pe 

șantier din ghips-carton, grosime 9,5 

mm pe structura din profile zincată: 

suprafețe tavanelor plane 

m2 14,2000   

 11 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuală a 

mortarului  

m2 14,2000   

 12 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuală a 

mortarului. Diferența în plus sau în 

minus pentru fiecare 1,0 mm  (se 

adaugă sau se scade la art CF52)  

m2 -14,2000   

 13 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

tavanelor 
m2 14,2000   

 14 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe 

suprafețele  pereților, coloanelor și 

tavanelor  

m2 14,2000   

 15 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

tavanelor 
m2 14,2000   

 16 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 14,2000   

 
TOTAL Capitolul 1. Lucrări de 

construcție 
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 Capitolul 2. Lucrări  de montare     

 Subcapitolul 2.1. Electricitate     

17 

Bloc de comandă de executare tip 

dulap sau punct de distribuție 

(dulap), montat în nișă, înălțime și 

lățime, mm, până la 700х850 (panou 

plastic încorporat  ЩРВ-П-12) 

buc 1,0000   

 18 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător de  sarcină  BH32-1P-

63A) 

buc 1,0000   

 19 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/С/16A) 

buc 1,0000   

 20 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/16A) 

buc 2,0000   

 21 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/10A) 

buc 1,0000   

 22 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(выключатель дифференциальный 

АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA) 

buc 1,0000   

 23 

Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri 

și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 

kg 

100 m 1,1000   

 24 Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 m 30,0000   

 25 Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 m 50,0000   

 26 Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2 m 30,0000   

 27 

Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri 

și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 

kg 

100 m 0,1000   

 28 
Cablu  КССВПэп-5е  4х2х0,25  

mm2 
m 10,0000   

 29 Construcții metalice sub utilaj t 0,0500   

 30 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți și coloane, fixare 

cu scoabe, diametru până la 25 mm  

100 m 0,3500   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 31 Țeavă PVC  diam. 20 mm m 15,0000   

 32 Țeavă PVC  diam. 25 mm m 20,0000   

 33 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți și coloane, fixare 

cu scoabe, diametru până la 50 mm 

100 m 0,2500   

 34 Țeavă PVC  diam. 32 mm m 25,0000   

 35 
Corp de iluminat pentru lămpi 

incandescente în tavane suspendate 

100 

buc 
0,0900   

 36 
Corp de iluminat  LED  diam. 300 

mm 
buc 2,0000   

 37 
Corp de iluminat  LED  diam. 190 

mm 
buc 7,0000   

 38 
Întreruptor cu o clapă, tip îngropat, 

la instalație închisă  

100 

buc 
0,0200   

 39 
Întrerupător  BCп 10-1-0- KБ  IP20, 

10A, 250V 
buc 2,0000   

 40 
Priză de fisa tip neîngropat, la 

instalație închisă 

100 

buc 
0,0100   

 41 Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V  buc 1,0000   

 42 Aparataj de perete: Priză  buc 11,0000   

 43 
Priză  de  curent  cu  împământare  

PC-10-3-КБ, 16A, 250V 
buc 6,0000   

 44 
Priză  informativă  RJ-45  UTP, 

РКИ-10-КБ 
buc 5,0000   

 45 
Ramă  si  suport  pentru  4  module  

45x45 
buc 3,0000   

 46 Cutie  de  montaj  KM40002 buc 3,0000   

 47 Cutie  de  joncțiune  КМ41004 buc 5,0000   

 48 
Profil perforat de montare, lungime 

2 m 

100 

buc 
0,0450   

 49 
Profil  perforat  CLP10-050-150 

(50x150x3000) 
m 9,0000   

 50 
Capac  CLP1K-150-1 

(15x150x3000) 
m 9,0000   

 
TOTAL Capitolul 2. Lucrări de 

montare 
    

      

 Capitolul 3. Utilaj     

 Subcapitolul 3.1. Electricitate     

51 
Panou  plastic  încorporat  ЩРВ-П-

12 
buc 1,0000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 52 
Întrerupător  de  sarcină  

BH32/1P/63A 
buc 

1,0000 

 
  

 53 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/С/16A 
buc 1,0000   

 54 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/10A 
buc 1,0000   

 55 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/16A 
buc 2,0000   

 56 
Întrerupător  diferențial  АВДТ-

32/2Р/С/16A/30mA 
buc 1,0000   

 TOTAL Capitolul 3. Utilaj     

 
TOTAL GENERAL: 

CUPS/Mereni/AN 
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Partea A.8. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI 

 – CUPS/Pepeni/Sîngerei  

 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a 

Serviciilor din s. Pepeni, r. Sîngerei (prescurtat CUPS Pepeni) 

 

Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

  
Capitolul 1. Lucrări de 

construcție 

    

 
Subcapitolul 1.1. Lucrări de 

demolare 

    

1 Demontări: tâmplărie din lemn (ușa) m2 7,1400   

 2 
Demontări: tâmplărie din lemn 

(ferestre) 
m2 7,0000   

 3 

Demolarea pereților de zidărie din 

cărămidă sau BCA de 6-8 cm 

grosime 

m2 6,7200   

 4 

Demolarea pereților de zidărie din 

cărămidă plină,  BCA, blocuri 

ceramice sau din beton  ușor, 

cărămizi GVP, exclusiv schela și 

curățirea cărămizilor  

m3 4,2800   

 5 
Desfacerea pardoselilor din 

dușumele din scândură, dulapi, etc 
m2 12,5000   

 Subcapitolul 1.2. lucrări de finisare     

 1.2.1. Pereți     

6 

Placarea suprafețelor cu un strat de 

PGC cu executarea carcasei 

metalice simple plane, cu înălțimea 

până la 4 m: suprafețe plane fără 

izolație 

m2 39,3000   

 7 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitorii, 

preparare manuală a mortarului. 

m2 39,2500   

 8 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

Diferența în plus sau în minus 

m2 -39,2500   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 

mm  la art. CF50, K=2 )  

 9 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 39,2500   

 10 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe 

suprafețele  pereților,  coloanelor  și 

tavanelor  

m2 39,2500   

 11 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 39,2500   

 12 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 39,2500   

 13 

Confecții metalice diverse, montate 

aparent: balustrada, grile, 

chepenguri, opritori de zăpadă, 

grătare (consolidarea deschiderilor) 

kg 343,7000   

 14 

Vopsitorii cu vopsea pe baza de 

rășini alchidice aplicate la poziție, 

într-un strat de grund și un strat de 

vopsea, pe suprafața construcțiilor 

metalice ale halelor industriale 

(stâlpi, grinzi, ferme, pane, 

contravântuiri, etc.) confecționate 

din profile ușoare, executate manual 

t 0,3430   

 1.2.2. Glafuri  interioare     

15 

Placarea suprafețelor cu un strat de 

PGC cu executarea carcasei 

metalice simple plane, cu înălțimea 

până la 4 m: glafuri 

m2 1,9700   

 16 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

m2 1,9700   

 17 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

m2 -1,9700   



69 

 

 

Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

Diferența în plus sau în minus  

pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 

mm  la art. CF50, K=2 )  

 18 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 1,9700   

 19 

Aplicarea manuala a chitului pe 

baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe 

suprafețele  pereților,  coloanelor  și  

tavanelor  

m2 1,9700   

 20 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 1,9700   

 21 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 1,9700   

 1.2.3. Glafuri  exterioare     

22 

Reparații de tencuieli interioare, în 

jurul tocurilor și pervazurilor, la uși 

și ferestre, de 2 cm grosime, 

driscuite, executate cu mortar de 

ciment-var marca 25 T, având 

spaleții drepți, între 15 - 25 cm 

lățime 

m 9,8500   

 23 
Montarea baghetelor la lambriuri 

din aluminiu 
m 9,8500   

 24 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

perețiș pereți despărțitori, preparare 

manuală a mortarului. 

m2 1,9700   

 25 

Diverse lucrări - strat de împâslitura 

din fibră de sticlă aplicat pe 

suprafața elementelor prefabricate 

din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 

stratul de amorsaj 

m2 1,9700   

 26 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 1,9700   

 27 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe 

suprafețele  pereților,  coloanelor  și  

tavanelor  

m2 1,9700   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 28 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 1,9700   

 29 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 1,9700   

 1.2.4. Tavane     

30 

Tavane suspendate din panouri 

prefabricate "Armstrong", inclusiv 

sistemul-grilă 

m2 12,5000   

 1.2.5. Pardoseli     

31 

Beton simplu turnat  în egalizări, 

pante, șape la înălțimi până la 35 m 

inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane conform art. CA01 sau 

beton marfa, turnare cu mijloace 

clasice (cimentoplast  gr. 50 mm) 

m3 0,6500   

 32 

Strat suport pentru pardoseli 

executat din mortar din ciment M 

100-T de 3 cm grosime cu fața 

driscuită fin  

m2 12,5000   

 33 

Pardoseli din plăci de gresie 

ceramică, inclusiv stratul suport din 

adezivi (amestec uscat), dimensiuni  

plăci: peste 300 x 300 mm  

m2 12,5000   

 Subcapitolul 1.3. Uși și ferestre     

34 

Uși confecționate din profiluri din 

aluminiu, inclusiv armăturile și 

accesoriile necesare ușilor montate 

în zidărie de orice natură, la 

construcții cu înalțimea pînă  la 35 

m.  

(Ușă din aluminiu, Profil clasa A, 5 

camere, culoare alb, închidere 5 

puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, 

mâner exterior și interior (set) inox 

lungime min 800mm  - prindere 45 

grad, lacăt (set), sticla triplă  Clar+ 

Clar +LowE 40- 44 mm.  Prindere 

în 3 balamale) 

m2 4,4800   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 35 

Uși confecționate din profiluri din 

mase plastice  inclusiv armaturile și 

accesoriile necesare ușilor montate 

în zidărie de orice natură la 

construcții cu înălțimea până la 35 

m inclusiv, într-un canat, cu 

suprafața tocului până la 7 mp 

inclusiv. 

(Ușă PVC pentru interior, Profil 

Weiss, 3 camere, profil 60 mm, 

culoare alb, broască închidere 2 

puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, 

mâner exterior și interior cu lacăt 

(set) , sticla dubla Clar+Clar 24mm. 

Prindere în 3 balamale)           

m2 
1,8900 

 
  

 36 

Ferestre din mase plastice cu unul 

sau mai multe canaturi la construcții 

cu înălțimi până la 35m inclusiv, 

având suprafața tocului peste 2,5  

mp  

m2 3,5000   

 37 
Pervazuri montate la ferestre sau uși 

din mase plastice 
m 1,9000   

 38 
Pervazuri montate la ferestre sau uși 

din aluminiu (отливы) 
m 1,9000   

 39 

Vopsitorii interioare sau exterioare 

aplicate pe tâmplărie metalică cu 

email alchidic în 2 straturi inclusiv 

grundul 

m2 4,2000   

 Subcapitolul 1.4. Jaluzele     

40 

Jaluzele interioare verticale din  

benzi  textile, pe garnisaj din 

aluminiu 

m2 4,2000   

 Subcapitolul 1.5. Electricitate     

41 

Executarea șanțurilor de până la 5 

cm adâncime, în pereți din piatră 

sau beton armat de 5 x 50 cm2 

m 25,0000   

 42 

Matarea șanțurilor în pereți de până 

la 50 cm2, după instalații sau 

consolidări 

m 25,0000   

 
TOTAL Capitolul 1. Lucrări de 

construcție 
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 Capitolul 2. Lucrări de montare     

 Subcapitolul 2.1. Electricitate     

43 

Bloc de comandă de executare tip 

dulap sau punct de distribuție 

(dulap), montat în nișă, înălțime și 

lățime, mm, până la 700х850 (panou 

plastic încorporat ЩРВ-П-12) 

buc 1,0000   

 44 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător de sarcina BH32-1P-

63A) 

buc 1,0000   

 45 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat ВA47-

63/1P/С/16A) 

buc 1,0000   

 46 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat ВA47-

63/1P/В/16A) 

buc 2,0000   

 47 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat ВA47-

63/1P/В/10A) 

buc 1,0000   

 48 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(выключатель дифференциальный 

АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA) 

buc 1,0000   

 49 

Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri 

și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 

kg 

100 m 0,9500   

 50 Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 m 15,0000   

 51 Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 m 50,0000   

 52 Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2 m 30,0000   

 53 

Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri 

și cutii pozate, masa 1m până la: 1 

kg 

100 m 0,1500   

 54 
Cablu  КССВПэп-5е  4х2х0,25  

mm2 
m 15,0000   

 55 Construcții metalice sub utilaj t 0,0500   

 56 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți și coloane, fixare 

cu scoabe, diametru până la 25 mm  

100 m 0,5000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 57 Țeavă PVC  diam. 20 mm m 10,0000   

 58 Țeavă PVC  diam. 25 mm m 40,0000   

 59 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți și coloane, fixare 

cu scoabe, diametru până la 50 mm 

100 m 0,2500   

 60 Țeavă PVC  diam. 32 mm m 25,0000   

 61 
Corp de iluminat pentru lămpi 

incandescente în tavane suspendate 

100 

buc 
0,0300   

 62 
Corp de iluminat  LED  diam. 300 

mm 
buc 2,0000   

 63 
Corp de iluminat  LED  diam. 190 

mm 
buc 6,0000   

 64 
Întreruptor cu o clapă, tip îngropat, 

la instalație închisă  

100 

buc 
0,0200   

 65 
Întrerupător  BCп 10-1-0- KБ  IP20, 

10A, 250V 
buc 2,0000   

 66 
Priză de fisă tip neîngropat, la 

instalație închisă 

100 

buc 
0,0100   

 67 Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V  buc 1,0000   

 68 Aparataj de perete: Priză  buc 11,0000   

 69 
Priză  de  curent  cu  împământare  

PC-10-3-КБ, 16A, 250V 
buc 6,0000   

 70 
Priză  informativă  RJ-45  UTP, 

РКИ-10-КБ 
buc 5,0000   

 71 
Ramă și suport pentru 4 module 

45x45 
buc 3,0000   

 72 Cutie de montaj KM40002 buc 3,0000   

 73 Cutie de joncțiune КМ41004 buc 5,0000   

 74 
Profil perforat de montare, lungime 

2 m 

100 

buc 
0,0300   

 75 
Profil perforat  CLP10-050-150 

(50x150x3000) 
m 6,0000   

 76 
Capac CLP1K-150-1 

(15x150x3000) 
m 6,0000   

 
TOTAL Capitolul 2. Lucrări de 

montare 
    

      

 Capitolul 3. Utilaj     

 Subcapitolul 3.1. Electricitate     

77 Panou plastic încorporat ЩРВ-П-12 buc 1,0000   

 78 
Întrerupător  de  sarcină  

BH32/1P/63A 
buc 1,0000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 79 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/С/16A 
buc 1,0000   

 80 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/10A 
buc 1,0000   

 81 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/16A 
buc 2,0000   

 82 
Întrerupător  diferențial  АВДТ-

32/2Р/С/16A/30mA 
buc 1,0000   

 TOTAL Capitolul 3. Utilaj     

 
TOTAL GENERAL: 

CUPS/Pepeni/SG 
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Partea A.9. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI 

 – CUPS/Bilicenii Vechi/Sîngerei  

 

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a 

Serviciilor din s. Bilicenii Vechi, r. Sîngerei (prescurtat CUPS Bilicenii Vechi) 

 

Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

  
Capitolul 1. Lucrări de 

construcție 

    

 
Subcapitolul 1.1. Lucrări de 

demolare 

    

1 
Demontări: tâmplărie din lemn 

(ușa) 
m2 1,8700   

 2 
Demontări: tâmplărie din lemn 

(ferestre) 
m2 9,9000   

 3 

Demolarea pereților de zidărie din 

cărămidă plină,  BCA, blocuri 

ceramice sau din beton  ușor, 

cărămizi GVP, exclusiv schela și 

curățirea cărămizilor  

m3 0,6500   

 4 Demontări convectoare cu masca  buc 4,0000   

 5 
Desfacerea pardoselilor din 

dușumele din scândură, dulapi, etc 
m2 52,4000   

 
Subcapitolul 1.2. Lucrări de 

finisare 

    

 1.2.1. Pereți     

6 

Zidărie ordinarĂ din blocuri de 

calcar (cotileȚ) cu prepararea 

mortarului M-25, M- 50 În condiții 

de șantier la pereți cu înălțimea 

până la 4 m (astuparea  golului  

pentru  ușa) 

m3 0,3740   

 7 

Tencuieli interioare și exterioare 

sclivisite, executate manual, cu 

mortar de ciment M 100-T de 2 cm 

grosime medie, la pereți din beton 

sau cărămidă, cu suprafețe plane 

m2 7,8000   

 8 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

m2 7,8000   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 9 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 7,8000   

 10 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe 

suprafețele  pereților,  coloanelor  și  

tavanelor  

m2 7,8000   

 11 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 7,8000   

 12 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 7,8000   

 13 

Pereți despărțitori plane din PGC cu 

grosimea 75-125 mm pe carcasa 

metalică simplă cu placaj de PGC 

într-un strat din ambele parți cu 

izolație, cu înălțimea până la 4 m 

m2 25,6100   

 14 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

(fără  suprafața oficiului poștal) 

m2 33,7300   

 15 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

Diferența în plus sau în minus  

pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 

mm  la art. CF50, K=2 )  

m2 -33,7300   

 16 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 33,7300   

 17 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe 

suprafețele  pereților,  coloanelor  și  

tavanelor  

m2 33,7300   

 18 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 33,7300   

 19 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 
m2 33,7300   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

 20 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților (pereți  existenți) 
m2 56,3000   

 21 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe 

suprafețele  pereților,  coloanelor  și  

tavanelor  

m2 56,3000   

 22 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 56,3000   

 
1.2.2. Glafuri  exterioare și 

interioare 

    

23 

Reparații de tencuieli interioare, în 

jurul tocurilor și pervazurilor, la uși 

și ferestre, de 2 cm grosime, 

driscuite, executate cu mortar de 

ciment-var marca 25 T, având 

spaleții drepți, între 15 - 25 cm 

lățime 

m 29,3000   

 24 
Montarea baghetelor la lambriuri 

din aluminiu 
m 29,3000   

 25 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereți și pereți despărțitori, 

preparare manuală a mortarului. 

m2 11,7200   

 26 

Diverse lucrări - strat de împâslitura 

din fibră de sticlă aplicat pe 

suprafața elementelor prefabricate 

din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 

stratul de amorsaj 

m2 11,7200   

 27 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 11,7200   

 28 

Aplicarea manuală a chitului pe 

baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe 

suprafețele  pereților,  coloanelor  și  

tavanelor  

m2 11,7200   



78 

 

 

Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 29 
Grunduirea suprafețelor interioare a 

pereților  
m2 

11,7200 

 
  

 30 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici în 

emulsie apoasă,  aplicate în 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2 11,7200   

 1.2.3. Tavane     

31 

Tavane suspendate din panouri 

prefabricate "Armstrong", inclusiv 

sistemul-grilă 

m2 41,5000   

 1.2.4. Pardoseli     

32 

Beton simplu turnat  în egalizări, 

pante, șape la înălțimi până la 35 m 

inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane conform art. CA01 sau 

beton marfa, turnare cu mijloace 

clasice (cimentoplast  gr. 50 mm) 

m3 2,0800   

 33 

Strat suport pentru pardoseli 

executat din mortar din ciment M 

100-T de 3 cm grosime cu fața 

driscuită fin  

m2 41,5000   

 34 

Pardoseli din plăci de gresie 

ceramica, inclusiv stratul suport din 

adezivi (amestec uscat), dimensiuni  

plăci: peste 300 x 300 mm  

m2 41,5000   

 Subcapitolul 1.3. Uși și ferestre     

35 

Uși confecționate din profiluri din 

aluminiu, inclusiv armăturile și 

accesoriile necesare ușilor montate 

în zidărie de orice natură, la 

construcții cu înalțimea pînă  la 35 

m.  

( Ușă din aluminiu, Profil clasa A, 5 

camere, culoare alb, închidere 5 

puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, 

mâner exterior și interior (set) inox 

lungime min 800mm  - prindere 45 

grad, lacăt (set), sticla triplă  Clar+ 

Clar +LowE 40- 44 mm.  Prindere 

în 3 balamale ) 

m2 4,7700   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 36 

Uși confecționate din profiluri din 

mase plastice  inclusiv armaturile și 

accesoriile necesare ușilor montate 

în zidărie de orice natură la 

construcții cu înălțimea până la 35 

m inclusiv, într-un canat, cu 

suprafața tocului până la 7 mp 

inclusiv. 

( Ușă PVC pentru interior, Profil 

Weiss, 3 camere, profil 60 mm, 

culoare alb, broască închidere 2 

puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, 

mâner exterior și interior cu lacăt 

(set) , sticla dubla Clar+Clar 24mm. 

Prindere în 3 balamale ) 

m2 4,0400   

 37 

Ferestre din mase plastice cu unul 

sau mai multe canaturi la construcții 

cu înălțimi până la 35 m inclusiv, 

având suprafața tocului peste 2,5  

mp  

m2 7,9200   

 38 
Pervazuri montate la ferestre sau uși 

din mase plastice 
m 4,1000   

 39 
Pervazuri montate la ferestre sau uși 

din aluminiu (отливы) 
m 4,1000   

 Subcapitolul 1.4. Jaluzele     

40 

Jaluzele interioare verticale din  

benzi  textile, pe garnisaj din 

aluminiu  

m2 10,5000   

 Subcapitolul 1.5. Intrare     

41 

Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, 

preparat cu centrala de betoane sau 

beton marfa conf. art. CA01 și 

turnarea cu mijloace clasice (scară) 

m3 7,4000   

 42 

Cofraje din panouri refolosibile, cu 

placaj de 15 mm pentru turnarea 

betonului în cuzineți, fundații pahar 

și fundații de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 22,0000   

 43 
Montare plase sudate la înălțimi 

mai mici sau egale cu 35 m, la plăci  
kg 320,6500   

 44 
Pardoseli din plăci de gresie 

ceramică, inclusiv stratul suport din 
m2 10,2500   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

adezivi (amestec uscat), dimensiuni  

plăci: până la 300 x 300 mm 

 45 

Confecții metalice diverse, montate 

aparent: balustradă, grile, 

chepenguri, opritori de zăpadă, 

grătare (consolidarea deschiderilor) 

kg 295,1500   

 46 

Elemente metalice (stâlpi și ferme) 

gata confecționate, livrate complet 

asamblate, montate pe șantier, în 

structura construcției ușoare.  

t 0,4700   

 47 

Vopsitorii cu vopsea pe baza de 

rășini alchidice aplicate la poziție, 

într-un strat de grund și un strat de 

vopsea, pe suprafața construcțiilor 

metalice ale halelor industriale 

(stâlpi, grinzi, ferme, pane, 

contravântuiri, etc.) confecționate 

din profile ușoare, executate manual 

t 0,7650   

 48 

Invelitori din plăci din tablă 

amprentată (tip țiglă) pentru 

invelitorile acoperișurilor (tip 

Lindab)  

m2 3,6000   

 49 

Mina curenta metalica montată pe 

suporți de 15 cm înălțime, așezați la 

distanțe de 1....1,2 m prevăzuți cu 

rondele sudate, fixata în zid de 

cărămidă sau parapet de beton, 

confecționată din țeavă din oțel 

D=1 1/4" și oțel laminat, dreaptă 

m 9,8400   

 Subcapitolul 1.6. Încălzire     

50 
Radiatoare din oțel, monobloc 

având lungimea de 1501 - 2000 mm 
buc 1,0000   

 51 

Radiatoare din oțel, monobloc 

având lungimea de până la  1000 

mm, inclusiv 

buc 2,0000   

 52 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalații de 

încălzire central, având diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" 

buc 6,0000   

 
TOTAL Capitolul 1. Lucrări de 

construcții 
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 Capitolul 2. Lucrări de montare     

 Subcapitolul 2.1. Electricitate     

53 

Bloc de comandă de executare tip 

dulap sau punct de distribuție 

(dulap), montat în nișă, înălțime și 

lățime, mm, până la 700х850 

(panou  plastic încorporat  ЩРВ-П-

12) 

buc 1,0000   

 54 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător de sarcina  BH32-1P-

63A) 

buc 1,0000   

 55 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat ВA47-

63/1P/С/16A) 

buc 1,0000   

 56 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat  ВA47-

63/1P/В/16A) 

buc 2,0000   

 57 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(întrerupător automat  ВA47-

63/1P/В/10A) 

buc 1,0000   

 58 

Dispozitiv sau aparat demontat 

înainte de transportare (automate) 

(выключатель  

дифференциальный  АВДТ-

32/2Р/С/16A/30mA) 

buc 1,0000   

 59 

Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri 

și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 

kg 

100 m 1,2500   

 60 Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 m 30,0000   

 61 Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 m 65,0000   

 62 Cablu  ВВГнг-LS 3x4 mm2 m 30,0000   

 63 

Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri 

și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 

kg 

100 m 0,3000   

 64 
Cablu  КССВПэп-5е  4х2х0,25  

mm2 
m 30,0000   

 65 Construcții metalice sub utilaj t 0,0500   
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

 66 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți și coloane, fixare 

cu scoabe, diametru până la 25 mm  

100 m 0,8000   

 67 Țeavă PVC  diam. 20 mm m 25,0000   

 68 Țeavă PVC  diam. 25 mm m 55,0000   

 69 

Țeavă din vinilplast pe construcții 

instalate, pe pereți și coloane, fixare 

cu scoabe, diametru până la 50 mm 

100 m 0,2500   

 70 Țeavă PVC  diam. 32 mm m 25,0000   

 71 
Corp de iluminat pentru lămpi 

incandescente în tavane suspendate 

100 

buc 
0,0800   

 72 
Corp de iluminat  LED  diam. 300 

mm 
buc 4,0000   

 73 
Corp de iluminat  LED  diam. 190 

mm 
buc 3,0000   

 74 
Corp de iluminat  CD  LED  18  MS 

cu  senzor  de  mișcare  
buc 1,0000   

 75 
Întreruptor cu o clapă, tip îngropat, 

la instalație închisă  

100 

buc 
0,0400   

 76 
Întrerupător  BCп 10-1-0- KБ  

IP20, 10A, 250V 
buc 4,0000   

 77 
Priză de fisă tip neîngropat, la 

instalație închisă 

100 

buc 
0,0300   

 78 
Prizăa IP20, Inom-16A, Unom-

250V  
buc 3,0000   

 79 Aparataj de perete: Priză  buc 11,0000   

 80 
Priză de curent cu împământare  

PC-10-3-КБ, 16A, 250V 
buc 6,0000   

 81 
Priză  informativă  RJ-45  UTP, 

РКИ-10-КБ 
buc 5,0000   

 82 
Ramă și  suport  pentru  4  module  

45x45 
buc 3,0000   

 83 Cutie  de  montaj  KM40002 buc 7,0000   

 84 Cutie  de  joncțiune  КМ41004 buc 5,0000   

 85 
Profil perforat de montare, lungime 

2 m 

100 

buc 
0,0750   

 86 
Profil  perforat  CLP10-050-150 

(50x150x3000) 
m 15,0000   

 87 
Capac  CLP1K-150-1 

(15x150x3000) 
m 15,0000   

 
TOTAL Capitol 2. Lucrări de 

montare 
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Nr. 

art. 
Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate  

Valoarea Lei MD 

(fără TVA/TVA cu dreptul 

de deducere) 

Pe U.M. Total 

0 1 2 3 4 5 

      

 Capitolul 3. Utilaj     

 Subcapitolul 3.1. Electricitate     

88 
Panou  plastic  încorporat  ЩРВ-П-

12 
buc 1,0000   

 89 
Întrerupător  de  sarcină 

BH32/1P/63A 
buc 1,0000   

 90 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/С/16A 
buc 1,0000   

 91 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/10A 
buc 1,0000   

 92 
Întrerupător  automat  ВA47-

63/1P/В/16A 
buc 2,0000   

 93 
Întrerupător  diferențial  АВДТ-

32/2Р/С/16A/30mA 
buc 1,0000   

 TOTAL Capitolul 3. Utilaj     

 
TOTAL GENERAL: 

CUPS/Bilicenii Vechi/SG 
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PARTEA B. REZUMAT GENERAL A LISTEI CHELTUIELI DE LUCRĂRI 

Denumirea contractului: Lucrări aferente amenajării oficiilor pentru funcționarea Centrelor 

Unificate de Prestări a Serviciilor Publice (Regiunea 1) 

Contract nr.  MD-EGA-223149-CW-RFQ  

 

Rezumat general Pagina 
Suma, Lei 

MD 

Partea A.1.: CUPS/Lozova/ST (Total General: 

CUPS/Lozova/ST) 
......  

Partea A.2.: CUPS/Pănășești/ST (Total General: Pănășești/ST) ......  

Partea A.3.: CUPS/Peresecina/OR 

(Total General: Peresecina/OR) 

...... 
 

Partea A.4.: CUPS/Chiperceni/OR (Total General: 

CUPS/Chiperceni/OR) 

...... 
 

Partea A.5.: CUPS/Pîrjolteni/CL (Total General: CUPS/ 

Pîrjolteni/CL) 

...... 
 

Partea A.6.: CUPS/Holercani/DB (Total General: CUPS/ 

Holercani/DB) 
.......  

Partea A.7.: CUPS/Mereni/AN (Total General: CUPS/ 

Mereni/AN) 
.......  

Partea A.8.: CUPS/Pepeni/SG (Total General: CUPS/ 

Pepeni/SG) 
.......  

Partea A.9.: CUPS/Bilicenii Vechi/SG (Total General: CUPS/ 

Bilicenii Vechi/SG) 
.......  

Totalul părților (Partea A.1.+Partea A.2.+Partea A.3.+Partea 

A.4.+Partea A.5.+ Partea A.6.+ Partea A.7.+ Partea A.8.+ 

Partea A.9.) 

(A)  

Cheltuieli neprevăzute, 4,5% din (A) (B)  

Prețul ofertei (A + B) (se va indica în Forma de ofertă 

Secțiunea 6) 
(C)  

 

 

SEMNEAZĂ: 

OFERTANT: 

_____________________________          ____________________________ 

                                                                         (nume, prenume, funcția)   

 

Data ___ iunie 2021 
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SECŢIUNEA 6 – FORMULARUL OFERTEI 

          ___ iunie 2021  

Către: Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” 

MD-2012, Chișinău, Republica Moldova, str. A. Pușkin 42B., 

Tel. (373 22) 82-00-26 

E-mail: procurements@egov.md 

 

Ne oferim să realizăm executarea lucrărilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a 

Serviciilor (Regiunea 1) în conformitate cu condițiile, care însoțesc această Ofertă, pentru Prețul 

Contractului de2_________________________(suma cu cuvinte şi cifre) (______________  ) 

_____________ lei moldovenești (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere). Propunem să finalizăm 

Lucrările descrise în Contract într-o perioadă de [    ____   ] zile calendaristice de la Data semnării 

Contractului. 

Această Ofertă și acceptarea voastră în scris vor constitui un Contract obligatoriu între noi. 

Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai mic preț evaluat sau orice altă ofertă pe 

care o puteți primi. 

Prin prezenta confirmăm că această Ofertă, corespunde Valabilității Ofertei cerute de documentele de 

tender. 

 

Semnătura autorizată:______________________________________ 

Numele și Titlul Persoanei care a  semnat _________________________________ 

            _________________________________ 

Denumirea Antreprenorului:_______________________________________ 

Adresa:          _______________________________________ 

           _______________________________________ 

Tel.: ___________________ 

E-mail.:_______________  

Fax, dacă există: ___________________ 

 

 
2 Se va indica Prețul ofertei (A + B) din Forma de ofertă Secțiunea 5. Partea B. 

mailto:procurements@egov.md
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SECŢIUNEA 7 – FORMA CONTRACTULUI 

  

Numărul Contractului: MD-EGA-223149-CW-RFQ 

 

Acest Contract este încheiat _______________ în data de __ Iulie 2021 între: 

 

1) Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, Cod Fiscal 1010600034203, (în 

continuare numit „Beneficiar”), pe de o parte, 

 

2)                                    (în continuare numit Antreprenor), pe de altă parte, 

 

Întrucât Beneficiarul dorește ca Antreprenorul să depună efort pentru executarea lucrărilor cu 

privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor (Regiunea 1) contract Nr. MD-

EGA-223149-CW-RFQ și Antreprenorul a depus o ofertă pentru lucrările propuse, iar Beneficiarul a 

acceptat oferta Antreprenorului din data de ___iunie 2021 pentru executarea și finisarea acestor Lucrări 

și eliminarea oricăror defecte în ele. 

Prin prezentul Acord se confirmă după cum urmează: 

 

1. Antreprenorul se obligă să execute pe deplin lucrările detaliate în Devizul de Cantități incluse în 

ofertă antreprenorului, care constituie parte integrantă din prezentul contract (Anexa 1) într-un mod 

profesionist, în conformitate cu următoarele condiții: 

 

(a) Remedia toate defectele în termen de 10 de zile de la notificarea de către Managerul proiectului 

în timpul perioadei de execuție a contractului și, ulterior, defecte notificate în perioada de 

corectare a defectelor. 

(b) Beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia contractul datorită performanțelor nesatisfăcătoare 

în timp de 10 zile după o notificare scrisă. În cazul în care Contractul este frustrat de izbucnirea 

războiului sau prin orice alt eveniment complet în afara controlului fie a Beneficiarului, fie a 

Antreprenorului, Managerul proiectului certifică faptul că contractul a fost frustrat. Într-un 

astfel de caz, atât Beneficiarul cât și Antreprenorul va avea dreptul de a rezilia contractul printr-

un preaviz eliberat în termen de 30 zile celeilalte părți, fără repercusiuni financiare pentru 

oricare parte. 

(c) Toate materialele și echipamentele de construcție de pe șantier, lucrări temporare, și lucrările 

vor fi considerate a fi proprietatea Beneficiarului în cazul în care contractul este reziliat din 

cauza antreprenorului. 

(d) Antreprenorul va respecta, în toate cazurile, indicațiile Managerului de proiect. 

(e) Antreprenorul va transmite Managerului de proiect în termen de 7 zile după data semnării 

contractului, un program care descrie metodele generale și graficul de finalizare a lucrărilor. 

(f) Perioada valabilității contractului este de 150 zile calendaristice de la începerea lucrărilor.  

(g) În cazul variațiilor cantităților, ratele unitare în cadrul contractului vor fi folosite ca bază pentru 

ordinea de variație. Elemente noi privind lucrările executate conform indicațiilor Managerului 

de proiect vor fi plătite la rate stabilite de comun acord, în cazul în care vor apărea neînțelegeri 

privind ratele unitare între Antreprenor și Managerul de proiect, acesta din urmă va stabili ratele 

unitare, care vor fi obligatorii pentru Antreprenor. 

(h) Contractul va fi interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 

(i) Antreprenorul va fi responsabil pentru siguranța tuturor activităților de pe șantier. 
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(j) În timpul executării lucrărilor, din partea Beneficiarului reprezentantul Consultantului, va 

efectua inspectarea lucrărilor la șantier pentru a verifica dacă lucrările sunt executate de către 

Antreprenor, în conformitate cu specificațiile de calitate impuse. Consultantul responsabil de 

asigurarea calității în calitate de reprezentantul al Beneficiarului va respinge lucrări care nu sunt 

efectuate în conformitate cu specificațiile impuse și Antreprenorul va lua măsuri imediate 

pentru a rectifica toate defectele, în conformitate cu litera (a) de mai sus. 

(k) Oricare dintre părți poate rezilia contractul prin notificarea în prealabil cu cel puțin 30 de zile 

în cazul unor evenimente neprevăzute, cum ar fi războaiele și calamitățile naturale cum ar fi 

cutremur, inundații, incendii, etc. În acest caz plățile se vor face la data rezilierii contractului. 

(l) Antreprenorul este responsabil pentru achitarea tuturor impozitelor, taxelor, taxelor vamale, etc. 

în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 

(m)  Litigiile între Beneficiar și Antreprenor care apar între aceștia în legătură cu contractul vor fi 

rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în care diferendul rămâne nerezolvat, fiecare parte poate 

supune diferendul la Autoritatea Națională în Construcții, în conformitate cu legea care 

guvernează contractul. 

 

2. Având în vedere aceste prevederi Beneficiarul se obligă să plătească Antreprenorului prețul 

contractului în valoare de ____________________ (suma în litere și cifre) în felul următor și 

conform ratelor după cum urmează: 

 

(A) Plata de 90 (nouăzeci) la sută din valoarea lucrărilor executate va fi achitată în termen 

de maxim 10 de zile de la semnarea Actului de execuție și acceptare a lucrărilor și 

depunerea facturii pentru valoarea lucrărilor efectiv realizate în cursul perioadei de plată 

cerute, calculate pe baza prețurilor unitare și cantităților din suma contractului. 

  

(B) Plata finală de 10 (zece) la sută din valoarea lucrărilor executate va fi achitată la 

sfârșitul Perioada de Corectare a Defectelor.  

 

(C) Valoarea finală a contractului se va baza pe cantitățile efectiv realizate. 

 

(D)  Perioada de Corectare a Defectelor va fi de 10 zile de la preluarea de către Beneficiar a 

lucrărilor realizate. 

 

3. Inspecții și Audit 

3.1. Antreprenorul se va conforma tuturor instrucțiunilor Managerului de Proiect care sunt 

conforme cu legile aplicabile pe șantierul obiectului. 

3.2. Antreprenorul va permite, și va obliga sub-contractanții acestuia de a permite, Băncii 

și/sau persoanelor sau auditorilor numiți de Bancă, de a inspecta și/de a verifica conturile și 

înregistrările și alte documente referitoare la oferta depusă pentru a furniza Servicii și 

îndeplini obligațiuni ale contractului. Orice nerespectare a acestor obligații poate constitui un 

subiect care cade sub incidența practicilor interzise și poate servi drept motiv pentru rezilierea 

contractului și/sau impunerea de sancțiuni de către Bancă (inclusiv, fără limitări determinarea 

de neeligibilitate), în conformitate cu procedurile de sancțiuni ale Băncii. 

 

4. Rezilierea 
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Beneficiarul poate rezilia acest contract printr-o notificare prealabilă în scris cu cel puțin zece 

(10) zile, după apariția oricăruia dintre evenimentele menționate la punctele (a) la (d) din 

prezenta clauză: 

a. Dacă Antreprenorul nu remediază un eșec în îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul 

contractului în termen de șapte (7) zile lucrătoare după notificare, sau în orice perioadă 

suplimentară indicată în scris de către Beneficiar; 

b. Dacă Antreprenorul devine insolvabil sau intră în stare de faliment; 

c. Dacă Antreprenorul, în opinia Beneficiarului, s-a angajat în fapte corupte, frauduloase, 

practici coluzive, coercitive, sau obstructive (astfel cum sunt definite în procedurile de 

sancțiuni ale Băncii), în contextul concurării pentru sau în executarea contractului. 

d. În cazul în care Beneficiarul, la discreția sa și pentru orice motiv, decide să rezilieze 

acest contract. 

Drept pentru care părțile au stabilit realizarea acestui contract în ziua și anul conform celor menționate. 

 

Numele Beneficiarului: 

Instituția Publică „Agenția de Guvernare 

Electronică”  

 

 

 

________________________ 

Semnătura în numele Beneficiarului 

 

Numele Antreprenorului: 

 

 

 

 

                    

________________________ 

 Semnătura în numele Antreprenorului  

 

 

Rechizitele bancare:  

MF-TR Chișinău bugetul de stat IP “Agenția 

de Guvernare Electronică” 

Cod Fiscal: 1010600034203 

Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de 

stat 

TREZMD2X 

IBAN: ___________________________ 
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